

工番	事号		課長		係長		設計者		審査者	
令和5年度 重要給水施設配水管布設替実施設計業務委託 閲覧設計書										
所在：箕輪町内										
設 計 大 要						施行方法	請 負	直 営		
						施行期間	日 間			
布設替 φ300 L= 345.0m 2工区 新設 φ300 L= 915.0m 2工区 水管橋 L= 15.0m 公園橋 上部工 パイプビーム形式 L= 15.0m 下部工 重力式橋台 両岸共 護岸詳細設計 両岸 右岸・左岸 各10m 計20m 占用書類作成										

明 細 表

		当 初						変 更					
費 目	項 目	単 位 数 量	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価 表 番 号	摘 要
直接人件費					円	円							
	設計協議		1.00	業務								第1号	
上水道管布設替													
	現地調査		1.00	業務								第2号	
	各種計算		1.00	業務								第3号	
	図面作成		1.00	業務								第4号	
	数量計算		1.00	業務								第5号	
	審査		1.00	業務								第6号	
上水道管新設													
	現地調査		1.00	業務								第7号	
	各種計算		1.00	業務								第8号	
	図面作成		1.00	業務								第9号	
	数量計算		1.00	業務								第10号	

設計条件項目表

(上水道管) 実施

項目	設計条件
設計内訳	上水道管布設替実施設計及び精算設計
工期	
場所	箕輪町内
管径及び延長	本設 φ 75 mm 0.0 m
	φ 100 mm 0.0 m
	φ 150 mm 0.0 m
	φ 200 mm 0.0 m
	φ 300 mm 360.0 m
	計 360.0 m
工区数	2 工区
給水調査	
設計協議	中間打ち合わせ 3 回
管径による補正	有り (0.960) ①
延長による補正	有り (0.700) ②
設計条件による補正	有り (0.850) ③
工事案件による補正	有り (1.100) ④
仮設配管による補正	有り (1.500) ⑤
その他補正	無し (1.000) ⑥
補正係数	①*②*③*④*⑤*⑥=0.9425 ≒ 0.94

設計条件項目表

(上水道管) 実施

項目	設計条件
設計内訳	上水道管新設実施設計及び精算設計
工期	
場所	箕輪町内
管径及び延長	本設 φ 75 mm 0.0 m
	φ 100 mm 0.0 m
	φ 150 mm 0.0 m
	φ 200 mm 0.0 m
	φ 300 mm 915.0 m
	計 915.0 m
工区数	2 工区
給水調査	
設計協議	中間打ち合わせ 3 回
管径による補正	有り (0.960) ①
延長による補正	無し (1.000) ②
設計条件による補正	有り (0.850) ③
工事案件による補正	有り (1.100) ④
仮設配管による補正	無し (1.000) ⑤
その他補正	無し (1.000) ⑥
補正係数	①*②*③*④*⑤*⑥=0.8976 ≒ 0.90

