
Box布設2400×1100mm
<H27工事区間>



h= （2.66+2.35)/2=2.505ｍ

□2400mm×1100布設工

路線延長 42.105 = ｍ

管渠控除長 = ｍ

平均土被り

(0.67+ 0.36)×1/2 = m

掘削深 0.515 + 1.520 + 0.470 = ｍ

掘削延長 42.105 = ｍ

基礎延長 42.105 = ｍ50.125
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土工控除（水路部）



工　　種 仕　　様 単位 数　　量
2400×1100mmRCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工

1 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部布設工
1 路線延長 ｍ 50.125

2 管布設延長 ｍ 50.125

3 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2400×1100mm
1 標準 2000mm 個 25

4 ｶﾙﾊﾞｰﾄ基礎工
1 コンクリート工 18N/mm2 m3 28.87

2 型枠工 無筋 m2 20.1

3 砕石基礎工 RC-40 t=25cm m2 149.4

4 モルタル工 1:3 t=20mm m3 2.8

2 土工
1 掘削工

1 バックホウ掘削工 0.8m3 m3 478.8

2 埋戻し工
1 発生土埋戻し工 m3 288.2

3 残土処理工
1 バックホウ掘削積込 0.8m3 m3 158.6



工　　種 仕　　様 単位 数　　量

4 取付管工
1 取付管布設工

1 布設延長 鋼管φ200 ｍ 5.4

2 鋼管 D216.3,t4.5 kg 126.4

2 水田排水口
1 設置工 Ⅰ型 個 3

3 コンクリート削孔工
1 削孔工 φ200mm 箇所 3

2 Coガラ処分工 鉄筋 m3 0.03

4 防護コンクリート工
1 コンクリート工 18N m3 0.16

5 型枠工
1 型枠工 無筋 m2 1.8

5 付帯工
1 既設水路壊し工

1 コンクリート壊し工 鉄筋 ｍ3 11.5

2 コンクリート壊し工 無筋 ｍ3 7.0

2 敷き鉄板工
1 敷き鉄板面積 1.524×6.096ｍ t=22mm ｍ2 595.8

2 枚数 枚 64

3 重量 ｔ 102.66

3 水替工
1 土のう積工 m2 1.0

2 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ 式 1.0



(1)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

１．ボックス布設工（□2400×1100×2000mm,区分②1.25<B≦2.5m,0<H≦1.25m)

１－１．ボックス路線延長 ＝ 50.125 ｍ
布設延長 53.273-1.299 ＝ 50.125 ｍ

１－２．ボックス個数

N= 2400×1100×2000：標準 ＝ 25 個

１－３．ボックス基礎工

基礎延長 50.125 ＝ 50.125 ｍ

コンクリート 18N/mm2 t=20cm

V= 2.880×0.200×50.125 ＝ 28.87 m3

型枠工 無筋

S= 50.125×0.200×2 ＝ 20.05 m2

砕石基礎 RC-40,t=0.25m

S= 2.980×50.125 ＝ 149.37 m2

ﾓﾙﾀﾙ工 配合1:3t=0.02m

V= 2.780×50.125×0.02 ＝ 2.79 m3



(2)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

２．土工
２－１．掘削工バックホウ掘削0.80m3

V= (3.78+5.283)/2×2.505×50.125 ＝ 569.00 m3
  m3/m

控除管渠 V= 1.80×50.125 ＝ -90.23 m3

計 478.77 m3

２－２．埋戻し工（発生土)

掘削土 V= (3.78+5.283)/2×2.505×50.125 ＝ 569.00 m3

控除ボックス V= 2.780×50.125×1.520 ＝ -211.81 m3

控除基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ V= 2.880×50.125×0.200 ＝ -28.87 m3

控除基礎砕石 V= 2.980×50.125×0.250 ＝ -37.34 m3

控除モルタル V= 2.780×50.125×0.020 ＝ -2.79 m3

計 288.19 m3
２－３．土砂運搬工
　埋戻土運搬工 埋戻土量/0.9

V= 288.19 ÷ 0.9 ＝ 320.21 m3

　残土運搬工 V= 478.77 ＝ 478.77 m3

２－４．残土処理

V= 478.77-320.21 ＝ 158.56 m3



(3)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

４．取付管工
４－１．管布設工

取付管個所 φ200mm右側（延長：1.728ｍ） ＝ 2 個
φ200mm左側（延長：1.920ｍ） ＝ 1 個

計 3 個

布設延長 L= 1.728×2＋1.920 ＝ 5.38 m

一般構造用炭素鋼鋼管 N= 5.38×23.5kg/m ＝ 126.43 kg
D216.3,t4.5

４－２．田面排水口製品
Ⅰ型右側 ＝ 2 個
Ⅰ型左側 ＝ 1 個

計 3 個

４－３．コンクリート削孔工

削孔 V= π/4×0.250^2 ×0.190×3 ＝ 0.03 m3

鉄筋Coガラ処分 V= ＝ 0.03 m3

４－８．防護コンクリート

18N V= (0.500×0.500 - 0.216^2×π/4）×0.250×3 ＝ 0.16 m3

４－９．型枠工

無筋 S= (0.500×0.500 - 0.216^2×π/4 + 0.250×0.500×3)×3
＝ 1.77 m2



(4)

   項  目                 略 図 及 び 算 式    数  量

４．付帯工

４－１．既設水路壊し工

2次製品 　既設水路① V= 50.13×0.23= 11.53 11.53 m3

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 　既設水路① V= 50.13×0.14= 7.02 7.02 m3

４－２．敷き鉄板工 1.524×6.096m t=22mm

敷き鉄板面積 S= 1.524×6.096×64 ＝ 595.75 m2

枚数 N= ＝ 64 枚

重量 W= 64×1.604 ＝ 102.66 ｔ

４－３．仮設工(水替工)

土嚢積工 A= ＝ 1 m2

水替ﾎﾟﾝﾌﾟ ＝ 1 式
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