
管径 路線番号

φ２００ 箕輪町 三日町 田中城地区　町道(開削)

780

Ｌ＝ 94.50 ｍ

平成27年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区 

数量計算書

平成 27 年 10 月



平成27年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区
上段：変更

内 径 200 下段：当初

舗装切断工

可 撓 継 手 可 撓 継 手 アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト 機　種 機　種 機　種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 発生土 発生土 発生土 運搬4km 運搬4km 運搬4km 0.28BH積込 0.45BH積込 0.8BH積込

上 流 下 流 ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H
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94.50 93.10 93.44 23.28 1 1 189.0 89.8 3.6 212.4 32.9 17.8 126.5 52.0

94.5 93.1 93.4 23.2 1 1 210 32.9 17 120 52

表 層 工
路 面 補 修

工
上 層 路 盤

工
下 層 路 盤

工
路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 路面補修工 上層路盤工 下層路盤工 舗装切断工

H=1.5m H=2.0m H=2.5m H=3.0m H=3.5m H=4.0m H=4.5m H=5.0m H=5.5m H=6.0m 再生粗粒 M25－0 CR40－0 RC40－0 RC40－0 As20Ｆ M25－0 M25－0 RC40－0 M40－0 アスファルト AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装

m m m m m m m m m m t=5㎝ ｔ=2㎝ t=15㎝ t=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=10㎝ ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m
3

m
3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m ㎡ ㎡ m

3
m

3

44.50 50.00

376.6 89.8 89.8 286.8 11.5

44.5 50.0

2.30 2.50 2.41

Ｔ－14 Ｔ－25 20㎜ 40㎜ 5㎝ 10㎝ 15㎝ 30㎝ 45㎝ 60㎝ 30㎝ 60㎝ 90㎝ 120㎝ 150㎝ 180㎝ 210㎝ 240㎝ 60㎝ 90㎝ 120㎝ 150㎝ 180㎝ 210㎝ 240㎝

組 組 箇所 箇所 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

1 1 2 1 1 1

取 付 管 部 1.2＜ 防護蓋 防護蓋 そ の 他

ＶＵ PRP ＶＵ H T-14 T-25 部 材 等

150mm 200mm 150㎜ ≦3.0 平　　均 150mm 200×150 150㎜ 150㎜ 箇所当り

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m 箇所 箇所 箇所 m 箇所 m 本 本 本 m
2 （ｍ） （箇所） (組) (組)

1 1 1 1  1.82 1 1
 

掘 削 工 砂 基 礎 工 砂埋戻工 発生土埋戻工
残 土 処 分

工
舗 装 切 断

工
舗 装 取 壊

工
As 殻 処 分 工

路 面 補 修
工

表 層 工 上層路盤工 下層路盤工 砂 利 道 表 層 工
上 層 路 盤

工
取付管土留工

機　種 投 入 機 種 投 入 機 種 投 入 機 種 砕石(支給品) 良 質 土 発 生 土 0.20BH積込 アスファル
ト

AS 舗 装 AS 舗 装 RC40－0 As20Ｆ M25-0 RC40-0 M40－0 簡易土留

0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H 0.28B.H ｔ=20㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=10㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ t=25㎝ ｔ=10㎝ H=2.00

箇所 個 個 ｍ m
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m
3
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3
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3

m
3

m
3

m
3

m
3 m ㎡ m

3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m

運搬4km

投 棄 料 等 表 層 工 表 層 工 上層路盤工 下層路盤工 砂 利 道 埋設表示テープ 掘削工 残土処分工 路盤工 ｱｽｶｰﾌﾞ撤去復旧工 As殻処分工 投棄料等 VS側溝

AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 再生粗粒 As20Ｆ M25－0 RC40－0 M40－0 M25-0 ｱｽﾌｧﾙﾄ W=15㎝ W=30㎝ W=45㎝ W300×300

ｔ=20㎝迄 ｔ=15㎝迄 ｔ=10㎝迄 ｔ =15 ㎝ 迄 ｔ=10㎝迄 ｔ=15㎝迄 塊 処 分 費 t=5㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=10㎝ 巾40㎝ 巾15㎝ 巾3㎝ t=10㎝ 塊処分費 H445

m m ㎡ ㎡ m
3

m
3 ｔ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m m m m

3
m

3 ㎡ m m
3 ｔ m m m 箇所

189.00 376.60 15.10 34.7 376.6 89.8 89.8

189 376 15.1 34.7 376 89 89

砕石埋戻工（支給品）

町道アスファルト舗装

立管長

200mm

可撓継手
支管

砕 石 基 礎
工

躯　　　体　　　ブ　　　ロ　　　ッ　　　ク

砂埋戻工(管上10cm～30cm)

曲　管

アスファルト

付　帯　工　集　計　（　本　管　部　＋　取　付　管　部　＋　影　響　部　）

埋設表示シート

本　　管　　部

平 均 延 長

汚水桝
設置箇所

インバート
のみ

鉄蓋 塩ビ蓋

舗装版取り壊し工

数 量 総 括 表
㎜下水道用リブ付硬質塩化ビニール管

付　 帯 　工

管 路 延 長

直　管

舗装版取り壊し工

管　 材 　料

リブ付塩化ビニール管 As殻処分工

舗装切断工 As殻処分工

小口径マン
ホール数量

表による

ブ　ロ　ッ　ク　据　付　工

付帯工（掘削部外路盤・アスカーブ・ライン）

設 置 数標　準

ライン工

3.0m＜H カ ラ ー 管

埋　　　戻　　　工

副　管　工　（外副管）

As殻処分工

底　版
斜　　　　壁

底　　部　　工

取付管用片
受け直管

調　整　リ　ン　グ

残　　土　　処　　分　　工

建　　　込　　　簡　　　易　　　土　　　留　　　工

掘　　削　　工
管 渠 延 長 基 礎 延 長

発生土埋戻工(管上10cm～30cm)

砂利道
県 道 仮 復 旧

本　　　　　管　　　　　土　　　　　工

舗装取壊工

取付管
平均長さ

φ100

再 生 砕 石 基 礎 工

シ　　ン　　グ　　ル　　レ　　ー　　ル

付　　　　　　帯　　　　　　工

汚　　　水　　　桝　　　設　　　置　　　及　　　び　　　取　　　付　　　管　　　工

人　孔　鉄　蓋

基 礎 の み

埋　　戻　　工

直　　　　壁　　　　ブ　　　　ロ　　　　ッ　　　　ク

１　　　号　　　組　　　立　　　マ　　　ン　　　ホ　　　ー　　　ル　　　材　　　料

調整モルタル工

小口径ﾏﾝﾎ-ﾙ

ダ　　ブ　　ル　　レ　　ー　　ル

削　　　孔　　　費

加 重 平 均
深



（土工数量調書） 平成27年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

アスファルト アスファルト アスファルト アスファルト 機種 機種 機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 投入機種 発生土 発生土 発生土 運搬4km 運搬4km 運搬4km 積込機種 積込機種 積込機種

ｔ <20 ㎝ ｔ =30 ㎝
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H 0.28B.H 0.45B.H 0.80B.H

№ № № m m m m m m m m m m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

780 780-1 780-2 44.50 0.53 43.97 0.95 2.23 2.37 2.30 89.0 42.3 1.7 95.5 15.5 8.4 55.1 24.9 町 道

780 780-2 782-1 50.00 0.53 49.47 0.95 2.37 2.62 2.50 100.0 47.5 1.9 116.9 17.4 9.4 71.4 27.1 町 道

合

計 94.50 1.06 93.44 189.0 89.8 3.6 212.4 32.9 17.8 126.5 52.0

砕石埋戻工（支給品）

備 考

As舗装

切断工

発生土埋戻工(管上10cm～30cm)再生砕石基礎工舗装版取壊し工 As 殻 処 分 工 残　土　処　分　工砂埋戻工(管上10cm～30cm) 埋　　戻　　工

土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工

掘　　削　　工

上
流

下
流

掘 削 深

平
均

付　　　帯　　　工

掘
削
溝
幅上　流 下　流

変　更

当　初

路
線
番
号

路
線
延
長

基
礎
延
長

人
孔
外
径
の
減
長

人　孔　番　号



（管渠数量調書） 平成27年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

リ ブ 付 備 考

塩 ビ

管 上流 下流 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L 延長 H×L ( 平 均 )

№ № № m m m 本 箇所 箇所 m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡ m ㎡

780 780-1 780-2 44.50 0.64 43.86 10.97 1 44.50 102.35 (2.30)

780 780-2 782-1 50.00 0.76 49.24 12.31 1 50.00 125.00 (2.50)

2.30 2.50

94.50 1.40 93.10 23.28 1 1 44.50 102.35 50.00 125.00

H=6.0mH=4.0m H=4.5mH=3.0m
上 流 下 流

H=3.5mH=2.0m路線延長 H=1.5m H=5.5m

計 当　初

合 変　更

H=2.5m管渠延長

人　孔　番　号路
線
番
号

人
孔
内
の
減
長

ダ　　ブ　　ル　　レ　　ー　　ルシ　　　ン　　　グ　　　ル　　　レ　　　ー　　　ル
可 撓 継 手

管　　渠　　本　　数 建　　　込　　　み　　　簡　　　易　　　土　　　留　　　工

H=5.0m



（舗装数量調書） 平成27年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

表 層 工 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 路 面 上 層 上層路盤工 下 層 砂 利 道 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 路 盤 工 表 層 工 上 層 下 層 路 盤 工 撤 去 舗 装

砂 路 盤 工 路 盤 工 0.45B.H 0.80B.H 再生密粒 補 修 工 路 盤 工 掘削部外 路 盤 工 再生粗粒 路 盤 工 路 盤 工 0.45B.H 0.80B.H
再 生 粗

粒
路 盤 工 路 盤 工 0.80B.H 復 旧 工 切 断 工

CR40－0 CR40－0 RC40－0 RC40－0 As20Ｆ M25－0 M25－0 M25－0 RC40－0 M40－0 As20 M25－0 RC40－0 RC40－0 RC40－0 As20 M25－0 RC40－0 RC40－0 インターロッキング
ア ス ファ
ル ト

AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装 AS 舗 装

t=8㎝ ｔ=2㎝ ｔ=10㎝ t=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=4㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=10㎝ ｔ=25㎝ ｔ=10㎝ ｔ=5㎝ t=15㎝ ｔ=25㎝ ｔ=35㎝ ｔ=35㎝ ｔ=5㎝ t=15㎝ ｔ=25㎝ ｔ=35㎝ t=8㎝ ｔ＜20㎝
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄
t=10 ㎝

迄
t=15 ㎝

迄

№ № № m m m m ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3 m3 ㎡ ㎡ ㎡ m3 ㎡ m ㎡ ㎡ m3 m3

780 780-1 780-2 44.50 0.95 2.85 3.80 169.1 42.3 42.3 126.8 5.1 町 道

780 780-2 782-1 50.00 0.95 3.20 4.15 207.5 47.5 47.5 160.0 6.4 町 道

変　更

当　初 94.50 376.6 89.8 89.8 286.8 11.5

備 考

人　孔　番　号

県 道 仮 復 旧町道インターロッキング舗装

上 流 下 流

路
線
延
長

路
面
復
旧
影
響
幅

影
響
幅

合
計

路
線
番
号

掘
削
溝
幅

インター
ロッキン
グブロッ

ク

町　道　部

AS舗装版

取壊し工

As殻

処分工



（人孔数量調書） 平成27年度　社会資本整備　公共下水道管渠埋設工事 １ 工区

１号組立マンホ－ル数量表　　　本管内径 200 ㎜下水道用硬質塩化ビニール管

60 90 120 150 180 210 240 30 60 90 120 150 180 210 240 30 45 60 5 10 15 20 40 100 150 200

㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎝ ㎜ ㎜ T-14 T-25 ㎜ ㎜ ㎜

№ № m m m m m m ㎜ m 個

780 780-1 2.13 2.19 661.55 659.441 659.421 0.020 1 1 1 2 1 1 1 底 部 工

小 変　更

計 当　初 1 1 1 2 1 1 1

合 変　更

計 当　初 1 1 1 2 1 1 1

マ　　ン　　ホ　　ー　　ル 副　　管 マ 　　ン 　　ホ 　　ー 　　ル 　　材 　　料

個 個 個

副
管
径

現況地盤高
流入管底

高さ
流出管底

高さ

路
線
番
号

人
孔
番
号

人
孔
深
さ

組
立
高
さ

備　　考

躯　体　ブ　ロ　ッ　ク 直　壁　ブ　ロ　ッ　ク 斜　壁 調 整 リ ン グ 調整モルタル工

落差

削　孔

箇所

直
管
長

底
版

枚箇所個

蓋

11㎝



路　　線 マンホール マンホール 立管控除長所用立管長流入・流出落差調整管 平面角度 管勾配

№ № 深　さ 落　差 所用長 上流 下流

(‰) (‰)

780 780-2 2.27 0.45 1.82 3.5 3.5

1 1.82
∑

　塩ビ製小口径マンホール　



路線 ﾏﾝﾎｰﾙ 　　インバート　RPφ200 － 300 マンホール立管 V型自在 落差 90゜ 蓋・保護鉄蓋 その他材料
（曲り） （合流） (特殊)    継手 調整管  曲管   ・沈下防止板        ・備考

保 沈 内 塩

№ № 起点 ｽﾄﾚｰﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ 15Ｌ 30Ｌ 45Ｌ 60Ｌ 75Ｌ 90Ｌ 45Ｙ 60Ｙ 90Ｙ 面取り立管MVUφ300× 面取り立管RS-MVUφ300× 20SR-V φ150× 90ST 護 下 ビ

1.0m 鉄 防 製

右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 0.6 0.9 1.2 1.5 2.0 2.5 0.6 0.9 1.2 1.5 2.0 2.5 φ150 φ150 蓋 止 蓋 蓋

板

780 780-2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
∑

　塩ビ製小口径マンホール　

異
径
ソ
ケ
ッ

ト

ゴ
ム
輪
受
口

受
口
プ
ラ
グ
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