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設 計 書

実施設計（意匠、構造設計、積算、確認申請手続き業務等）
保育園　新築
鉄骨平屋建て　延べ床面積　１８００㎡程度

箕　輪　町　　　　実　　施　　設　　計　　用　　紙　　　　　　　　　　

竣工予定年月日 平 成 28 年 6 月 30 日

設 計 大 要 施 工 方 法 委 託

施 工 期 間 日 間 

起工予定年月日

平成２７年度 沢保育園建設事業　実施設計業務委託 実 施

箕輪町沢 沢保育園
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No 名　　　　　　　称 規　　　　　　　格 単位 数　　　量 単　　　価 金　　　　　　額 備　　　考

実 施 設 計 業 務

直 接 人 件 費 式 1

諸 経 費 式 1

技 術 料 等 経 費 式 1

特 別 経 費 式 1

業 務 価 格 式 1

消 費 税 相 当 額

合 計


