

工事番号		町長		副町長		課長		統括係長		係長		設計者	
閲覧設計書 令和7年度重要給水施設配水管布設替工事（4工区） 実施 変更設計書 見積													
工事場所	箕輪町 松島												
設 計 概 要													
1. 配水管布設替工 ダクタイル鋳鉄管（GX）φ300 L=29.1m 2. さや管内配水管布設替工 ダクタイル鋳鉄管（PN）φ300 L=10.2m 3. 推進工 鋼製さや管推進工φ500 発進・到達立坑 L=9.0m 2箇所 4. 交通誘導員 交通誘導員(B)													
												設計書審査	

変 更 理 由 及 び 内 容			
本 工 事 費	円	変更請負算出	
通 水 試 験 費		_____ × _____ = _____	
断 水 保 証 費			
用地費及び補償費		(税込 _____)	
事 務 費		= _____	
工 事 雑 費		増 ・ 減 額	増 _____ 円
消 費 税 相 当 額	円	(内消費税相当額 _____ 円)	
		注	
合 計	円		

工 事 費 総 括 表

令和7年度

重要給水施設配水管布設替工事(4工区)

(1)

工 事 別	施設別	工 種 別	実施設計		変更設計	
			規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額	規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額
本工事費				-----		()
	補助	1.配水管布設替工	ダクタイル鋳鉄管(GX)φ300 L=29.1m	()		()
	補助	2.さや管内配水管布設替工	ダクタイル鋳鉄管(PN)φ300 L=10.2m	()		-----
	補助	3.推進工	鋼製さや管推進工φ500 L=9.0m 発進・到達立坑 2箇所	()		-----
	補助	4.交通誘導員	交通誘導員(B)	()		-----
				-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
				-----		-----
		直 接 工 事 費 計		()		()

※()は、資材費、ただし、管等の内面が水に接する材料。

工 事 費 総 括 表

令和7年度

重要給水施設配水管布設替工事(4工区)

(2)

工 事 別	施設別	工 種 別	実 施 設 計			
			規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額	規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額
		運 搬 費	共通仮設費に含む 積上げ(加算) 仮設材運搬費(ライナープレート等)			
		準 備 費	共通仮設費に含む			
		事業損失防止施設費	共通仮設費に含む			
		安 全 費	共通仮設費に含む			
		役 務 費	共通仮設費に含む			
		技 術 管 理 費	共通仮設費に含む			
		営 繕 費	共通仮設費に含む			
		環 境 対 策 費				
		共 通 仮 設 費				
		共 通 仮 設 費 計				
		純 工 事 費				
		現 場 管 理 費				

重要給水施設配水管布設替工事(4工区)

(3)

工 事 別	施設別	工 種 別	実 施 設 計			
			規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額	規 模 及 び 形 状 寸 法	金 額
本工事費						
		工 事 原 価				
		一 般 管 理 費 等				
		工 事 価 格				
		消 費 税 相 当 額				
		工 事 費 計				

総 括 情 報 表

単価適用地区 単価適用日	43 4 伊那（１） 0-08. 9. 01(0) 当初 資材(出典資料) 当初 長野県企業局 R8. 4. 1 建設物価9月号 積算資料9月号 町単価（見積もり）		
		前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 週休二日制度	40 10 % 31 上水道 地域補正割増あり 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 4週8休以上		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

1. 配水管布設替工事設計書

工事計画概要

ダクタイル鋳鉄管 (GX) $\phi 300$ L=29.1m

設計書

1.配水管布設替工

[illegible]

内 訳 書

1.配水管布設替工

2

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
資材											
	ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管	GX形 S種 エポキシ 粉体 φ 300×6m	本	5							
	G X 曲 管	φ 300×22° 1/2	個	1							
	〃	φ 300×45°	〃	1							
	〃	φ 300×90°	〃	4							
	G X 両 受 曲 管	φ 300×22° 1/2	〃	1							
	GX 両 受 短 管	φ 300	〃	3							
	GX フ ラ ン ジ 付 T 字 管	φ 300× φ 75	〃	1							
	GX ラ イ ナ	φ 300用	〃	6							
	G - L i n k	φ 300用	〃	7							
	G X 形 異 形 管 接 続 セ ッ ト	φ 300用	〃	8							
	空 気 弁 (φ 75 短 管 用)	不凍急排型sus304 7.5k	基	1							
	補 修 弁	レバー操作式 内面粉体塗装 H=100	〃	1							
	2 フ ラ ン ジ 短 管	DCIP φ 75 L=200	本	1							
	空 気 弁 ボ ッ ク ス	(勾配受仕様)H=900レジン ウレタンパッキン 角型オールFCD 600×450	ヶ	1						レジン 蓋2分3点支持	
	マ ル チ ガ ス ケ ッ ト	φ 75	枚	3							
	ボルト・ナット(マルチガasket用)	配管用 7.5k φ 75	組	3							

内 訳 書

1.配水管布設替工

3

[illegible]

書 訳 内

1.配水管布設替工

4

[illegible]

内 訳 書

1.配水管布設替工

5

[illegible]

2. さや管内配水管布設替 工事設計書

工事計画概要

ダクタイル鋳鉄管 (GX) $\phi 300$ L=10.2m

設計書

2. さや管内配水管布設替工

1

[illegible]

内 訳 書

2. さや管内配水管布設替工

2

[illegible]

内 訳 書

2. さや管内配水管布設替工

3

[illegible]

3 . 推 進 工 事 設 計 書

工 事 計 画 概 要

鋼製さや管推進工 $\phi 500$ L= 9. 0m

発進・到達立坑 2箇所

設計書

3.推進工

[illegible]

内 訳 書

3.推進工

2

[illegible]

内 訳 書

3.推進工	10	10	10	3
-------	----	----	----	---

3.推進工	10	10	10	3
-------	----	----	----	---

[illegible]

内 訳 書

3.推進工

4[illegible]

内 訳 書

3.推進工

5

工種	名 称	形状寸法	単位							摘 要	代価 番号
				数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額		
土工											
	立坑土留め工										
	ライナープレート掘削土留工	バックホウ 円形 砂礫土	m	7.4							703
	〃	クラムシェル 円形 砂礫土	〃	0.6							706
	ライナープレート取除き工	円形 円形径2000～3000	〃	4.0							708
	ライナープレート	円形 t2.7 径2500	〃	4.0							
	〃	円形 t2.7 径2000	〃	4.0							
	スクラップ	ヘビ- H1	t	0.02							
	グラウト注入工		m3	5.0							709
	覆工設置工	3000×3000	m2	9.0							711
	〃	φ 2000	〃	4.5							717
	覆工撤去工	3000×3000	〃	9.0							713
	〃	φ 2000	〃	4.5							719
	覆工板開閉工	3000×3000	延m2	135.0							714・ 716
	〃	φ 2000	〃	36.0							720
	覆工板賃料	3000×3000	m2/月	9.0							
	〃	φ 2000	〃	1.4							721

内 訳 書

3.推進工

6

[illegible]

運 搬 費 工 事 設 計 書

工 事 計 画 概 要

設計書

運搬費

1

[illegible]

書 訳 内

運搬費

2

[illegible]