
上段:当初数量

№ 下段:変更後数量

工  種 細 　 目 数  量 単位

直接経費

直接人件費

打合せ協議 ＝ 1.00 1.00

中間打ち合わせ１回

点検結果確認及び整理 ＝ 144.00 144.00

判定区分の競技 ＝ 144.00 144.00

補修・補強計画 年３橋×５箇年想定 ＝ 15.00 15.00

ライフサイクルコスト解析 ＝ 144.00 144.00

補修順位等詳細計画 補修・補強計画から ＝ 15.00 15.00

全体計画策定 ＝ 144.00 144.00

協議資料作成 ＝ 1.00 1.00

報告書作成 ＝ 1.00 1.00

長寿命化計画作成 ＝ 1.00 1.00
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