
上段:当初数量

№ 下段:変更後数量

工  種 細 　 目 数  量 単位

公園長寿命化計画策定

予備調査　近隣公園（基準面積2.0ha）

資料収集整理（資料収集と与条件の整理） ＝ 1.00 1.00

補正単価A≒1.6ha　補正係数0.69

現地踏査（現地概査） ＝ 1.00 1.00

補正単価A≒1.6ha　補正係数0.69

数量集計等とりまとめ（施設の分類・調査票） ＝ 1.00 1.00

補正単価A≒1.6ha　補正係数0.69

健全度調査（一般施設A）

現地調査（健全度調査） ＝ 1.00 1.00

調査結果取りまとめ（基準等への適合性判定） ＝ 1.00 1.00

劣化状況の判定（健全度・緊急度判定） ＝ 1.00 1.00

長寿命化対策の検討（調査判定表とりまとめ） ＝ 1.00 1.00

健全度調査（一般施設B）

現地調査（健全度調査） ＝ 1.00 1.00

調査結果取りまとめ（基準等への適合性判定） ＝ 1.00 1.00

劣化状況の判定（健全度・緊急度判定） ＝ 1.00 1.00

長寿命化対策の検討（調査判定表とりまとめ） ＝ 1.00 1.00

健全度調査（一般施設C）

現地調査（健全度調査） ＝ 1.00 1.00

調査結果取りまとめ（基準等への適合性判定） ＝ 1.00 1.00

劣化状況の判定（健全度・緊急度判定） ＝ 1.00 1.00

長寿命化対策の検討（調査判定表とりまとめ） ＝ 1.00 1.00

遊具A

健全度調査 ＝ 5.00 5.00

遊具安全基準の適合性判定 ＝ 5.00 5.00

健全度・緊急度の判定 ＝ 5.00 5.00

遊具調査判定とりまとめ ＝ 5.00 5.00

数量総括表

計　算　式
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上段:当初数量

№ 下段:変更後数量

工  種 細 　 目 数  量 単位

数量総括表

計　算　式

遊具B

健全度調査 ＝ 3.00 3.00

遊具安全基準の適合性判定 ＝ 3.00 3.00

健全度・緊急度の判定 ＝ 3.00 3.00

遊具調査判定とりまとめ ＝ 3.00 3.00

土木構造物（木橋）

健全度調査 ＝ 3.00 3.00

補正係数0.25

健全度・緊急度の判定 ＝ 3.00 3.00

補正係数0.25

調整判定票等とりまとめ ＝ 3.00 3.00

補正係数0.25

建築物（トイレ）

法令への適合性判定 ＝ 1.00 1.00

健全度・緊急度の判定 ＝ 1.00 1.00

調査判定票等とりまとめ ＝ 1.00 1.00

各種設備（キュービクル・照明盤）

法令への適合性判定 ＝ 1.00 1.00

健全度・緊急度の判定 ＝ 1.00 1.00

調査判定票等とりまとめ ＝ 1.00 1.00

ライフサイクルコストの検討（近隣公園）

ライフサイクルコストの検討 ＝ 1.00 1.00

補正係数0.69

長寿命化計画のとりまとめ ＝ 1.00 1.00

補正係数0.69

報告書作成 ＝ 1.00 1.00

補正係数0.69

打ち合わせ等

打ち合わせ協議（初回・中間・成果品納品時） ＝ 1.00 1.00
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