
箕輪町沢・三日町 中井２号橋 鎌倉２号橋 鎌倉１
号橋 

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁補修工事

町道１３３・９１４・９１６号線

数量計算書



令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁補修工事

町道133号線

中井２号橋

数量計算書

実施設計



断面修復工

断面修復 集計表

鉄筋防錆処理有（鉄筋露出部）

ΣV= ≒ 0.069 m
3

①

廃材処理工

殻運搬（CO無筋）

V= ≒ 0.07 m
3

仮設工

ポンプ(2ｲﾝﾁ)設置・撤去

N= 1 1 回

土のう積工 製作・設置・撤去

A= ( + ) × × × 2 0.5 ㎡

種 別 算 式 設計書数量

番号損傷の種類部材名 W(m) L(m) D(m) N(箇所) V(m3)

A1-A2

① 鉄筋露出 床 版 0.600 2.300 0.050 1 0.0690

0.0690

0.069

1

2.713 2.650 1/2 0.100 0.54



令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁補修工事

町道914号線

鎌倉１号橋

数量計算書

実施設計



断面修復工

断面修復 集計表

鉄筋防錆処理有（鉄筋露出部）

ΣV= ＋ ≒ 0.469 m
3

④ ⑦

鉄筋防錆処理無（剥離部）

ΣV= ＋ ＋ ＋ ＋ ≒ 0.019 m
3

① ② ③ ⑤ ⑥

廃材処理工

殻運搬（CO無筋）

V= ＋ ≒ 0.5 m
3

0.050 1

⑤ 剥 離 地 覆 0.300 0.200 0.050

⑥ 剥 離 地 覆 0.100 0.200

1

種 別 算 式 設計書数量

番号損傷の種類部材名 W(m) L(m) D(m) N(箇所) V(m3)

A1-A2

① 剥 離 地 覆 0.150 0.400 0.050 1 0.0030

0.0010

1

0.0064

0.0056

0.0068

1

1 0.4620

0.0010

0.0030

②

③

④

地 覆

地 覆

地 覆

0.150

0.300

0.850

0.750

0.450

1

0.050

剥 離

鉄筋露出

剥 離

0.050

0.050

0.150

0.0056

0.050⑦ 鉄筋露出 主 桁 4.200 2.200

0.0030

0.469 0.019

0.0068 0.4620

0.0030 0.0064



令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁補修工事

町道916号線

鎌倉２号橋

数量計算書

実施設計



根継工

型枠

A1橋台

A= × =

A= × × 2 =

A= + = ≒

A2橋台

A= × =

A= × × 2 =

A= + = ≒

ΣA= ＋ = 4 ㎡

コンクリート(18-8-25BB)

A1橋台

V= × × ≒

A2橋台

V= × × ≒

ΣV= ＋ = 0.4 m
3

仮設工

土のう製作・設置・撤去

A= + + × = 2 ｍ2

土のう設置

A= + × = 0.4 ｍ2

1.9 1.8 3.7

3.615

0.50 0.10 3.385 0.17

0.50 0.10 0.18

設計書数量

1.81 0.10 1.9

種 別 算 式

0.50 1.813.615

0.10

1.91

0.50 0.10

0.50 3.385 1.69

0.50 0.10 0.10

1.69 0.10 1.79 1.8

1.76

0.18 0.17 0.35

(1.00 6.80 1.00) 0.20

(1.00 0.401.00) 0.20


