
箕輪町役場

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁更新工事

町道302号線

箕輪町 中井11号橋

実施設計

数量計算書



費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単 位 数量（前回） 数量（今回） 備考
＊＊＊本工事費＊＊＊

橋梁更新工事
式

カルバート工
式

作業土工
式

床掘り
ｍ３ 50

床掘り 土砂
小規模 ｍ３ 1

埋戻し
ｍ３ 30

埋戻し 小規模
土砂 ｍ３ 1

土砂等運搬
ｍ３ 20

土砂等運搬 小規模 DID区間なし 4.0km以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) ｍ３ 1

整地
ｍ３ 20

整地 残土受入れ地での処理
ｍ３ 1

プレキャストカルバート工
式

プレキャストボックス
ｍ 8

ボックスカルバート 据付
2.0m/個 ｍ 1

インバートコンクリート
ｍ３ 5

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 一般養生
夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ ｍ３ 1

排水構造物工
式

＊＊数量総括表＊＊



費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単 位 数量（前回） 数量（今回） 備考
水路復旧工

式
型枠

ｍ２ 11
型枠 一般型枠

鉄筋･無筋構造物 ｍ２ 1
コンクリート

ｍ３ 5
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ ｍ３ 1
橋梁付属物工

式
地覆工

式
アンカー設置

箇所 22
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満

孔 1
コンクリートアンカー ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰR-16N同等品以上

本 1
型枠

ｍ２ 6
型枠 一般型枠

小型構造物 ｍ２ 1
鉄筋

ｔ 0.08
鉄筋工 ＳＤ３４５ Ｄ１６

構造物種別による補正なし ｔ 1
鉄筋

ｔ 0.05
鉄筋工 ＳＤ３４５ Ｄ１９

構造物種別による補正なし ｔ 1
コンクリート

ｍ３ 0.9
コンクリート 小型構造物 一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ ｍ３ 1

＊＊数量総括表＊＊



費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単 位 数量（前回） 数量（今回） 備考
橋梁用防護柵工

式
ボルト

組 12
Uボルトアンカー M22 SS400 ドブメッキ

ナット・ワッシャー含む 組 1
橋梁用防護柵

ｍ 6
防護柵設置工 ベースプレート型

昼間 ｍ 1
ガードレール ベースプレート式

Gr-C-2B-4-BPL(トク) ｍ 1
舗装工

式
調整コンクリート工

式
コンクリート

ｍ３ 1
コンクリート 無筋･鉄筋構造物 一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ ｍ３ 1
橋面防水工

式
橋面防水

ｍ２ 12
橋面防水工 シート系防水 新設

成形目地材:厚5mm*幅30mm ｍ２ 1
橋面舗装工

式
基層

ｍ２ 12
基層（車道・路肩部） 3.0m超

平均仕上り厚４０ｍｍ ｍ２ 1
表層

ｍ２ 12
表層（車道・路肩部） 3.0m超

平均仕上り厚４０ｍｍ ｍ２ 1

＊＊数量総括表＊＊



費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単 位 数量（前回） 数量（今回） 備考
取付舗装工

式
上層路盤

ｍ２ 8
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚２００ｍｍ

2層施工 ｍ２ 1
表層

ｍ２ 8
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚４０ｍｍ ｍ２ 1
構造物撤去工

式
構造物取壊し工

式
舗装版破砕

ｍ２ 17
舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 1
コンクリート構造物取壊し

ｍ３ 11
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要 ｍ３ 1
コンクリート構造物取壊し

ｍ３ 6
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要 ｍ３ 1
運搬処理工

式
殻運搬 掘削AS殻

ｍ３ 0.8
殻運搬 舗装版破砕 DID区間なし 7.0km以下

機械積込(小規模土工) ｍ３ 1
殻運搬 CO無筋殻

ｍ３ 11
殻運搬 舗装版破砕 DID区間なし 7.0km以下

機械積込(小規模土工) ｍ３ 1

＊＊数量総括表＊＊



費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単 位 数量（前回） 数量（今回） 備考
殻運搬 CO有筋殻

ｍ３ 6
殻運搬 舗装版破砕 DID区間なし 7.0km以下

機械積込(小規模土工) ｍ３ 1
殻処分 掘削AS殻 0.8*2.3/1.8

ｍ３ 1
処分費 掘削AS殻

ｍ３ 1
殻処分 CO無筋殻 10.7*2.35/1.8

ｍ３ 14
処分費 CO無筋殻

ｍ３ 1
殻処分 CO有筋殻 6.4*2.5/1.8

ｍ３ 9
処分費 CO有筋殻

ｍ３ 1
仮設工

式
土留・仮締切工

式
土のう積

ｍ２ 1
土のう積工 仕拵・積立・撤去 小口並べ

ｍ２ 1
水替工

式
排水ポンプ設置・撤去

箇所 1
ポンプ設置・撤去

箇所 1
排水ポンプ運転

日
ポンプ運転 排水量０以上４０ｍ３／ｈ未満

常時排水 日
技術管理費

＊＊数量総括表＊＊



費目・工種・種別・細別など 規格１・規格２ 単 位 数量（前回） 数量（今回） 備考
鉄筋探査 電磁レーダー法 基本料

回 1
鉄筋探査 電磁レーダー法 測定費 下向き

2.0m2/1.0=2.0m2≒2箇所 箇所 2

＊＊数量総括表＊＊



作業土工

床掘り
V1= × × 2 =

V2= ＋ / 2 × × 2 =

V3= × =

ΣV = 50 ㎥

埋戻し
V1= × × 2 =

V2= ＋ / 2 × × 2 =

V3= × 2 × =

ΣV = 30 ㎥

残土処理
V= - / = 20 ㎥49.15 28.22 0.9 17.79

1.325 8.020 21.25

28.22

( 3.968 0.000 ) 0.755 3.00

3.968 0.500 3.97

49.15

( 4.126 0.000 ) 0.755 3.12

4.126 0.500 4.13

5.224 8.020 41.90

種 別 算 式 設計書数量



水路構造物工

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
内空幅2300*内空高600*製品長2000

N= 4 本

L= × 4 = 8 ｍ

インバート
コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)

V= × = 5 ㎥

水路復旧
型枠 無筋構造物

A1= ＋ ＋

＋ × × 2 =

ΣA = 11 ㎡

コンクリート 18-8-40BB(W/C≦60％)

V= × × 2 = 5 ㎥

0.639 8.000 5.11

1.255 11.15

( 1.106

1.869 1.255 4.69

11.15

1.242

1.119 )

0.974

2.000 8.0

種 別 算 式 設計書数量



地覆工

コンクリート削孔
φ19×130mm

N= × 2 = 22 箇所

アンカー
樹脂カプセルアンカー D16用

N= × 2 = 22 個

鉄筋
SD345 D16 単重1.56kg/m

× × 2 × / =

× × 2 × / =

× 2 × / =

× 2 × / =

ΣW = 0.08 ｔ

SD345 D19 単重2.25kg/m

× × 2 × / =

× × 2 × / =

ΣW = 0.05 ｔ

型枠
小型構造物

A1= ＋ / 2 × × 4 =

A2= × ＋ / 2 × 4 =

ΣA = 6 ㎡

コンクリート
24-12-40BB(W/C≦55％)

V= ＋ / 2 ×

× × 2 = 0.9 ㎥

鉄筋探査
下向き

A= × × 2 = 2 ㎡

0.050

G1
W=

G2-1
W=

G2-2
W=

G2-3
W=

G3-1
W=

G3-2
W=

0.081

2.820 2 2.25 1000 0.025

1.470 1.56 1000

1.56 1000 0.005

0.005

2.820 2 2.25 1000 0.025

( 0.482 0.380 ) 0.350

2.907 0.350 2.0

5.66

0.88

( 0.482 0.380 ) 0.65

2.907

22

設計書数量種 別 算 式

2211

11

0.377

0.018

( 0.482 0.380 ) 5.012.907

11 1.56 1000

1.530 11 1.56 1000

0.520

0.053

1.670



防護柵工

アンカー
Uボルトアンカー 2個/ﾌﾟﾚｰﾄ

N= 2 × 6 = 12 個

防護柵設置
Gr-C-2B-4-BPL(トク)

L= × 2 = 6 ｍ

ビーム C種 2.3×2212

N= 2 = 2 本

C種 袖 2.3×660

N= 2 × 2 = 4 枚

支柱 BPL C種 笠木用 4.5×114.3×850

N= 3 × 2 = 6 本

笠木 C種 3.2×1882

N= 2 = 2 枚

C種 袖 3.2×150

N= 2 × 2 = 4 枚

ブラケット C種 4.5×300

N= 3 × 2 = 6 個

ボルト・ナット C種 M20×145 ブラケット取付用 ブラケットと同数

N= 3 × 2 = 6 本

C種 M16×35 笠木・ビーム取付用 笠木6個/組 ビーム14個/組

N= ( 6 + 14 ) × 2 = 40 本

12

2.882 5.8

2

種 別 算 式 設計書数量

4

6

2

4

6

40

6



橋面工

調整コンクリート
18-8-25BB(W/C≦60％)

V= × × = 1 ㎥

橋面防水工
シート系

A= × = 12 ㎥

成型目地材 幅30*厚5mm

L= × 2 =

/ × = 50.0 ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
基層 粗粒度20 t=40mm

A= × = 12 ㎥

表層 密粒度ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型13F t=40mm

A= × = 12 ㎥

取付工

路盤 M-40 t=200mm

A= ＋ × = 8 ㎥

表層 再生密粒度20F t=40mm

A= ＋ × = 8 ㎥

2.907 11.63

2.907 5.81

4.000 2.907

5.81 11.63 100 50.0

11.63

1.174.000 2.907 0.101

4.000

種 別 算 式 設計書数量

/100㎡当り

( 1.395 1.297 ) 8.0

( 1.395 1.297 ) 8.0

2.990

2.990

4.000 2.907 11.63



構造物撤去

舗装版破砕
アスファルト舗装版 t=5cm

既設橋上

A1= × =

床掘り影響舗装

A2= ＋ × =

ΣA = 17 ㎡

V= × = 0.8 ㎥

構造物とりこわし
無筋構造物

床掘り影響水路

V= × × 2 = 11 ㎥

鉄筋構造物

上部工

V1= × × × 2 =

V2= × × =

下部工

V3= × ＋ / 2

× =

V4= × ＋ / 2

× =

ΣV = 6 ㎥

0.350

( 0.585

6.4

2.9

0.40.150

2.990 3.550 10.6

算 式 設計書数量種 別

16.7 0.05 0.84

3.550

0.200 4.140 3.550

0.500 ( 0.460 0.727 )

4.780

0.500

1.74.780

0.854 )

1.4

1.869 2.875 10.7

( 1.074 0.976 ) 6.12.990

16.7



仮設工

仮締切工
土のう積

A= × 2 = 1 ㎥

水替工
ポンプ設置・撤去

N= 1 = 1 箇所

ポンプ運転 6インチ

0.495

1

1.0

種 別 算 式 設計書数量


