
令和8年度　町単独　福祉施設建設関連

特 環 公 共 下 水 道 管 渠 埋 設 工 事

数 量 計 算 書

箕輪町



1．管きょ工 ( 1 / 2 )

1-1 管 路 土 工 集計表

＝

アスファルト舗装版切断工 t=15cm以下

BH0.28m3 ＝

アスファルト舗装版取壊工 t=15cm以下

＝

管路掘削工 BH0.28m3

タンパ含む ＝

管路埋戻工 BH0.28m3

RC40～0 ＝

下層路盤工 t=25cm

粒調砕石　M-25 ＝

上層路盤工 t=10cm

再生密粒度　As20F ＝

表層工 t=4cm

土砂 ＝

残土運搬工

BH0.28m3　As ＝

アス塊運搬工 2t-7.0km

＝ ｍ3

アスファルト塊処分費

1.05

26.13

1．管きょ工　 

55.00

名 称 計 算 式

L=27.5m

26.13

コ ー ド単位 数 量

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

ｍ

ｍ

形 状 寸 法

60.0

26.0

26.13

28.31

26.13

26.13

23.42

51.73

①町道As

φ200　DP=1.70

26.0

26.0

52.0

28.0

ｍ2

ｍ3
23.0

1.1

55.00

26.13

51.73

28.31

1.1

26.13

26.13

26.0

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

23.42

1.05

ｍ3
1.051.05



1．管きょ工 ( 2 / 2 )

1．管きょ工　 

名 称 計 算 式 コ ー ド単位 数 量

数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

形 状 寸 法

1-2 管 布 設 工

VU（RR） / =

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 φ200

=

マ ン ホ ー ル 下 流 継 手 φ200

+ 1 =

マ ン ホ ー ル 上 流 継 手 φ200

=

埋 設 表 示 シ ー ト W=400

=

埋 設 表 示 テ ー プ W=30

=

硬質塩化ビニル管布設工 φ200

1-3 管 基 礎 工

=

砂基礎工 洗浄砂

1-4 管 路 土 留 工

=

建込簡易土留工 H=2.5m

27.50

2

本

個

7

2

6.88

2

4.00

1

27.50

27.50

2

27.5

27.5

27.5

27.50

27.50

27.50

個

ｍ

ｍ

ｍ

2

27.50

(既設管)

9.86
ｍ3

9.99.86

27.5 27.5
ｍ

27.5



1-1．土工 ( 1 / 1 )

町道　As　φ200

①　土工 DP=1.70m

= m

× =

アスファルト舗装版切断工 t=15cm以下

BH0.28m3 × =

アスファルト舗装版取壊工 t=15cm以下

× × =

管路掘削工 BH0.28m3

（ × - 2 × / ） × =

砂基礎工 洗浄砂

タンパ含む （ × ） - × =

管路埋戻工 BH0.28m3

RC40～0 × =

下層路盤工 t=25cm

粒調砕石　M-25 × =

上層路盤工 t=10cm

再生密粒度　As20F × =

表層工 t=4cm

土砂 - =

残土運搬工

BH0.28m3　As × =

アス塊運搬工 2t-7.0km

=

アスファルト塊処分費

27.50

0.216 π 4 27.50

51.73

1.05

1.05

26.13 0.04 1.05

1.05 1.05

51.73 28.31 23.42

28.31

26.13

9.86

28.31

26.13

23.42

ｍ2

ｍ3

26.13

26.13

0.95 1.21

0.95 0.416 9.86

0.95 27.50 26.13

0.12 27.50

0.95 27.50

0.95 1.98

ｍ

0.95 27.50 26.13

0.95 27.50

51.73

26.13 26.13

55.0055.0027.50 2

L 27.50

数 量 コ ー ド

1-1．管きょ工　 数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

名 称 形 状 寸 法 計 算 式 単位

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ2

ｍ3

ｍ3



2．マンホール工 ( 1 / 2 )

2-1 組 立 マ ン ホ ー ル 工

箕輪町仕様 T-25 =

マ ン ホ ー ル 用 鋳 鉄 蓋 φ600

=

調整金具 H=25mmまで

=

調整リング H=150

=

斜壁 H=600

=

躯体ブロック H=1200

=

底版 H=130

= Co　0.18m3

底 部 工 基礎砕石及びモルタル塗り工 モルタル0.84㎡

=

組立１号マンホール設置工

= 箇所

組 立 マ ン ホ ー ル 削 孔 代 １号

個
1

1

箇所
1

1

1

1

箇所
1

1

個
111

個
11 1

1 1

11

個
1

1
組

1

11

1

1
個

11

数 量 コ ー ド

2．マンホール工　 数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

名 称 形 状 寸 法 計 算 式 単位



2．マンホール工 ( 2 / 2 )

数 量 コ ー ド

2．マンホール工　 数　　　　量　　　　計　　　　算　　　　書

名 称 形 状 寸 法 計 算 式 単位

塩ビ製

2-2 小 口 径 マ ン ホ ー ル 工 φ200

箕輪町仕様 Ｔ-25 =

　　保護蓋 沈下防止板

塩ビ製 =

　　内蓋 φ300

=

　　立管 H=1500

=

　　本管用自在継手 φ200

200-300 =

　　インバート 起点　KT

=

　　小口径マンホール設置工 塩ビ製

11

個

個

箇所
111

111

本
111

111

個
11

個
1

1



 建て込み簡易土留め工 
（ Ｌ= 2.00 m ） ( 軽量型 )

１） 設 計 条 件 　４．管布設工（D4）（ 管  種：塩ビ管 ）　（歩掛P93）

１．管　　径 200 ㎜ ２．管　種 塩ビ管 ３．施工延長 27.50 m     （D4）= 27.50 × 0.015 人/m/日 = 0.41 日 ④

４．掘削方法 BH-0.28 ５．掘削幅 0.95 m ６．掘削深 2.02 m 　５．引抜き埋戻し工（D5） （ 機 械 転 圧 部 分 ）（歩掛P18）

７．土　質 （粘性土・レキ混じり土） ８．締切延長 27.50 m     埋戻し土量= 27.50 m ×（2.02 m － 1.365 m）× 0.95 m = 17.11 m3

９．トラッククレーン規格 4.9 ｔ吊り 　　（D5）= 17.11 m3 ÷ 36.00 m3/日 = 0.48 日 ⑤

日数算出根拠  27.50m当り

２）施工時間  日　　数       　　　　　   5                  10              日

 工　　種 数

　１．掘削時間の算定（D1）=( L×W×H ) ÷ Q　(歩掛P15)  1.00

1.00

    （D1）=（ 2.02 － 1.00）m × 0.95 m × 27.50 m ÷ 59.00 m3/日 = 0.45 日 ① 0.88 1.13

0.25

 1.00 1.41

　２．建込み簡易土留建込み時間の算定（D2）　（歩掛P38） 0.41

 1.00 1.48

    （D2）=（ 0.20 ÷  10.00 m ）× 27.50 m = 0.55 日 ② 0.48

掘削工合計日数          ①＋②      = 1.00 日 0.66

　３． 基　礎　工（D3）　（歩掛Ⅰ-11-①-17） 損  料  日  数  計 = 27.50 m÷ 27.50 m× 1.58日= 1.58日×1.3= 2.05

≒ 2 日

    基礎土量 = ( 0.95 m × 0.365 m － 0.021 ㎡）× 27.50 m = 8.96 m3 水  替  日  数  計 = 27.50 m÷ 27.50 m×    日= 日

    （D3）= 8.96 m3 / 36.0 m3/日 = 0.25 日 ③ 全   体   日    数 = 27.50 m÷ 27.50 m× 　 日 

工　　　　程　　　　表

掘削及び建込み工

水   替   え   工

─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─

基　　礎　　工

管　布　設　工

引抜き及び埋戻し工



　１，建込簡易土留工損料算定表　

(A), 2.00 m 2.50 m 3.00 m 3.50 m 4.00 m 4.50 m 5.00 m 5.50 m 6.00 m

(B), 2.02 m 2.30 m m m m m m m m

(C), 27.50 m m m m m m m m m

(D), 27.50 m m m m m m m m m

110.0 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 110.0 ㎡

(F),

2 日 日 日 日 日 日 日 日 日 2 日

(G),(E)×(F) 220 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 ㎡日 220 ㎡日

　２，運　搬　工　算　定　表　

2.0 m 2.5 m 3.0 m 3.5 m 4.0 m 4.5 m 5.0 m 5.5 m 6.0 m

12.0 ｔ ｔ ｔ ｔ t ｔ ｔ ｔ ｔ 11.0 ｔ

0.92 ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ ｾｯﾄ

12 ｔ車 台

11 t t ｔ ｔ t ｔ ｔ ｔ ｔ 2ｔ割り増し 台

矢板長(m)

最大掘削深(m)

締切延長(m)

１回締切延長(m)

対象面積（㎡）

損料日数（日）

損料（㎡日）

運搬する矢板長

合　　　　計

別紙工程表参照

(E),(A)×(D)×2

建込簡易土留工

積込積下重量（運搬総重量）

セット枚数

1セット(30m)当たり重量

使用運搬車両

運搬重量

各矢板毎の重量



町道As 既設No.161-2-3 2.09

2.00 2.05 0.95 29.73
No.161-1-2 14.50 1.97

No.161-1-1 13.00 2.01 1.99 0.95 25.87
計 27.50 55.60
平均掘削深 2.02

加重掘削深計算
掘削幅
(m)

測点
延長
(m)

掘削深
(m)

平均掘削深
(m)



［管種記号］ PRP:リブ付硬質塩ビ管 HP：ヒューム管 SHP：推進ヒューム管 VU：塩ビ管 CP：厚陶管 SVP：推進塩ビ管 No.  1

調

人孔番号 地盤高 整

高

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

No.161-1-2 692.10 1.890 VU 200 690.210 VU 200 690.240 0.030 1 1 (0) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 ヶ所 150 0 ヶ所 100 0 A 0
0 ヶ所 200 1 ヶ所 150 0 B 0

小　　　計 0 ヶ所 250 0 ヶ所 200 0 C 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ヶ所 150 0 ヶ所 100 0 A 0
0 ヶ所 200 1 ヶ所 150 0 B 0

合　　　計 0 ヶ所 250 0 ヶ所 200 0 C 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

蓋 調　　整　　部　　品 マ　　　ン　　　ホ　　　ー　　　ル　　　ブ　　　ロ　　　ッ　　　ク

人孔深

流  出  管 流  入  管 副　管　工
蓋種類 金

１号組立マンホール材料明細書

1.200～3.000m
3.001～4.000m
4.001～5.000m

4.001～5.000m

1.200～3.000m
3.001～4.000m

ご180 210 240 工60 90 120 150150 180 210 24060 90 120中 30 45 60床T-14 T-25 25 45 30管径 落差 削孔 ﾀｲﾌﾟ

部 し壁

管種 管径 管底高 管種 管径 管底高 落差 削孔

体躯

は

具 リ ン

底

グ 斜 壁 直

5 10 15



　　小口径マンホール（塩ビ製）材料集計表　（本管φ200）

本管用 異径 内　蓋
人孔番号 人孔深 落　差 起点 ｽﾄﾚｰﾄ 曲り 曲り 曲り 曲り 合流 自由 自在 ｷｬｯﾌﾟ ｿｹｯﾄ 塩ビ製

KT ＳＴ 15L 30L 45L 60L 60Y MH 継手 200×150 300-150 300-200 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 T-8 T-14 T-25
(ｍ) (ｍ) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (個) (個) (個) (個)

No.161-1-1 1.90 1 1 1 1 1

小　計 1 1 1 1 1

合　計 1 1 1 1 1
※立管＝人孔深－（0.42＋0.15）

当初 変更
塩ビマンホール個数 1

保護蓋
沈下防止板

インバート（200-300） 自由流入型用支管 立　　　管


