
数 量 計 算 書

富田　富田1

令和6年度

消 火 栓 取 替 工 事 （ 1 工 区 ）

箕輪町　富田　福与　南小河内



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

資 材

HIVP 受口有 1本 1.0

耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ75

HIVP 受口無 0.9+1.0＝1.9ｍ＝1本 1.0

耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ75

φ75×φ75 1 0.140 × 1.00 ＝ 0.140 0.280 × 1.00 ＝ 0.280 1.0

メ カ 型 チ ー ズ Ⅱ 型 ( Ｍ VT) 内面粉体

φ75 1 0.135 × 1.00 ＝ 0.135 個 1.0

ﾒ ｶ 型 ﾄ ﾞ ﾚ ｯ ｻ ｰ ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ 内面粉体　離脱防止金具

φ75 1 0.135 × 1.00 ＝ 0.135 個 1.0

ﾒ ｶ 型 ｼ ｮ ｰ ﾄ ﾌ ﾗ ﾝ ｼ ﾞ 短 管 内面粉体　離脱防止付

φ75 1 個 1.0

離 脱 防 止 金 具 TH-30I

地上式　回転打倒式 1 基 1.0 H=1200

消 火 栓 副弁・座台・ｺﾝｸﾘｰﾄﾕﾆｯﾄ含む

マルチガスケット 1 枚 1.0

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む

7.59 ＝ ｍ 7.6

埋 設 標 識 シ ー ト W=150

7.59 ＝ ｍ 7.6

管 明 示 テ ー プ W=30

7.59 ＝ 7.6

ロ ケ ー テ ィ ン グ ワ イ ヤ ー

S-MD-CAPⅡ 1 個 1.0

ﾀ ﾞ ｸ ﾀ ｲ ﾙ 鋳 鉄 管 用 キ ャ ッ プ φ75

個

富田　富田1

上段：当初
下段：変更

数　  　量

本

本

7.59           

7.59           

7.59           



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

労 務

5.0+1.9+0.69＝7.59ｍ ＝ 7.6
塩 ビ 管 布 設 工 φ75

離脱防止金具有り 1 ＝ 1.0
RR 継 手 工 据 付 φ75

4 ＝ 4.0
ビ ニ ル 管 切 断 工 φ75

1 ＝ 口 1.0
鋳 鉄 管 切 断 工 φ75

7 ＝ 口 7.0
メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ75

1 ＝ 口 1.0
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75

1 ＝ 箇所 1.0
消 火 栓 設 置 工

1 ＝ 箇所 1.0
消 火 栓 撤 去 工

1 ＝ 回 1.0
消 火 栓 処 分 工 現場発生品運搬

7.59 ＝ ｍ 7.6
埋 設 標 識 ｼ ｰ ﾄ 布 設 工 W=150

7.59 ＝ ｍ 7.6
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 W=30

7.59 ＝ ｍ 7.6
ﾛ ｹ ｰ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ﾜ ｲ ﾔ ｰ 布 設 工 FRT-174

1 ＝ 1.0
不 断 水 ABS 工 法 DCIP φ75

7.59           

7.59           

1.00           

1.00           

7.59           

1.00           

1.00           

7.00           

1.00           

4.00           口

1.00           

7.59           ｍ

1.00           口

富田　富田1
上段：当初
下段：変更

数　  　量

箇所



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

土 工 集　計　表

ＡＳ ＝ 20

舗 装 切 断 工 t=15cm以下

ＢＨ 0.28㎥ ＝ 6

舗 装 盤 取 壊 し 工

バックホウ掘削積込 ＝ 10

機 械 掘 削 工 ＢＨ 0.28㎥

ＢＨ 0.28㎥ ＝ 2

砂 入 替 工 保護砂

ＢＨ 0.28㎥ ＝ ㎥ 3

砕 石 入 替 RC40～0

バックホウ＋タンパ ＝ ㎥ 3

機 械 埋 戻 工 ＢＨ 0.28㎥

RC40～0 ＝ ㎡ 3

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 ＝ ㎡ 3

上 層 路 盤 工 t = 10cm

M-25 ＝ ㎡ 2

上 層 路 盤 工 t = 20cm

再生密粒度Ａｓ20F ＝ ㎥ 3

表 層 工 1.4未満　t=4cm

再生粗粒度Ａｓ20F ＝ ㎡ 2

表 層 工 1.4未満　t=5cm

BH 0.28㎥　土砂 ＝ ㎥ 7

残 土 処 理 工 4t-2km

BH 0.28㎥　Ａｓ ＝ ㎥ 0.3

廃 材 運 搬 2t-10km

アスコン殻 ＝ ㎥ 0.3

Ａ Ｓ 掘 削 廃 材 処 理 費

0.10   0.13      

0.10   0.13      0.23       

3.17   2.39      1.23   6.79       

3.24      3.24       

2.40   2.40       

0.23       

2.40   2.40       

3.24      3.24       

3.24      3.24       

1.98      1.03   3.01       

1.80   1.23   3.03       

1.01   1.26      2.27       ㎥

㎥3.17   4.37      2.26   9.80       

2.40   3.24      5.64       ㎡

20.40     ｍ9.20   11.20    

富田　富田1

上段：当初
下段：変更

数　  　量

①　土　工 ②　土　工 ③　土　工



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

① 土 工

ＡＳ 4.0+0.6+4.0+0.6 = 9.20        

舗 装 切 断 工 t=15cm以下

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*4.0 = 2.40        

舗 装 盤 取 り 壊 し 工

バックホウ掘削積込 0.6*4.0*1.32 = 3.17        

機 械 掘 削 工 ＢＨ 0.28㎥

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*4.0*0.42 = 1.01        

砂 入 替 工 保護砂

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*4.0*0.75 = 1.80        

砕 石 入 替 RC40～0

M-25 0.6*4.0 = ㎡ 2.40        

上 層 路 盤 工 t = 20cm

再生粗粒度Ａｓ20F 0.6*4.0 = ㎡ 2.40        

表 層 工 1.4未満　t=5cm

BH 0.28㎥　土砂 = ㎥ 3.17        

残 土 処 理 工 4t-2km

BH 0.28㎥　Ａｓ 2.4*0.04 ＝ ㎥ 0.10        

廃 材 運 搬 2t-10km

アスコン殻 2.4*0.04 ＝ 0.10        

Ａ Ｓ 掘 削 廃 材 処 理 費

3.17

0.096

0.096 ㎥

3.17

2.40

2.40

1.008 ㎥

1.80 ㎥

2.40 ㎡

3.168 ㎥

9.20 ｍ

富田　富田1

上段：当初
下段：変更

数　  　量



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

②　土　工

ＡＳ 1.6+0.6+0.7+3.7+3.7+0.3+0.6 = 11.20       

舗 装 切 断 工 t=15cm以下

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*5.4 = 3.24        

舗 装 盤 取 り 壊 し 工

バックホウ掘削積込 3.24*1.35 = 4.37        

機 械 掘 削 工 ＢＨ 0.28㎥

ＢＨ 0.28㎥ 3.24*0.39 = 1.26        

砂 入 替 工 保護砂

バックホウ＋タンパ 3.24*0.61 = 1.98        

機 械 埋 戻 工 ＢＨ 0.28㎥

RC40～0 = ㎡ 3.24        

下 層 路 盤 工 t = 25cm

M-25 = ㎡ 3.24        

上 層 路 盤 工 t = 20cm

再生粗粒度Ａｓ20F = ㎡ 3.24        

表 層 工 1.4未満　t=4cm

BH 0.28㎥　土砂 4.37-1.98 = ㎥ 2.39        

残 土 処 理 工 4t-2km

BH 0.28㎥　Ａｓ 3.24*0.04 ＝ ㎥ 0.13        

廃 材 運 搬 2t-10km

アスコン殻 3.24*0.04 ＝ ㎥ 0.13        

Ａ Ｓ 掘 削 廃 材 処 理 費

2.39

0.130

4.374 ㎥

1.264 ㎥

1.98

11.20 ｍ

3.24 ㎡

㎥

3.24

3.24

3.24

0.130

3.24

3.24

3.24

上段：当初
下段：変更

数　  　量

富田　富田1



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

③　土　工

バックホウ掘削積込 (0.6*0.9+1.0*1.0)*1.47 = 2.26        

機 械 掘 削 工 ＢＨ 0.28㎥

ＢＨ 0.28㎥ (0.6*0.9+1.0*1.0)*0.8 = 1.23        

砕 石 入 替 RC40～0

バックホウ＋タンパ (0.6*0.9+1.0*1.0)*0.67 = 1.03        

機 械 埋 戻 工 ＢＨ 0.28㎥

BH 0.28㎥　土砂 2.26-1.03 = 1.23        

残 土 処 理 工 4t-2km

1.03 ㎥

1.23 ㎥

2.2638 ㎥

1.23 ㎥

( 1 - 6 )

上段：当初
下段：変更

数　  　量

富田　富田1



令和6年度

消 火 栓 取 替 工 事 （ 1 工 区 ）

箕輪町　富田　福与　南小河内

数 量 計 算 書

富田　富田2



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

資 材

HIVP 受口有 3.0+0.5＝1本 1.0

耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ75

HIVP 2 0.355 × 2.00 ＝ 0.710 2.0

HIVP 片 受 ベ ン ド φ75　22°1/2

φ75 3 0.135 × 3.00 ＝ 0.405 3.0

ﾒ ｶ 型 ｼ ｮ ｰ ﾄ ﾌ ﾗ ﾝ ｼ ﾞ 短 管 内面粉体　離脱防止付

φ75 3 3.0

離 脱 防 止 金 具 TH-30I

地上式　回転打倒式 1 1.0 H=1,200

消 火 栓 副弁・座台・ｺﾝｸﾘｰﾄﾕﾆｯﾄ含む

マルチガスケット 3 枚 3.0

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む

4.615+0.1＝4.715 ＝ ｍ 4.7

埋 設 標 識 シ ー ト W=150

4.615+0.1＝4.715 ＝ ｍ 4.7

管 明 示 テ ー プ W=30

4.615+0.1＝4.715 ＝ 4.7

ロ ケ ー テ ィ ン グ ワ イ ヤ ー

H=100 1 1.0

補 修 弁 φ75　内面粉体

富田　富田2

上段：当初
下段：変更

数　  　量

個

個

4.72           

4.72           

基

個

本

個

4.72           



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

労 務

3.5+1.115＝4.615ｍ ＝ 4.6
塩 ビ 管 布 設 工 φ75

離脱防止金具有り 3 ＝ 3.0
RR 継 手 工 据 付 φ75

3 ＝ 3.0
ビ ニ ル 管 切 断 工 φ75

3 ＝ 口 3.0
メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ75

3 ＝ 3.0
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75

1 ＝ 1.0
消 火 栓 設 置 工

1 ＝ 1.0
消 火 栓 撤 去 工

1 ＝ 1.0
消 火 栓 処 分 工 現場発生品運搬

4.7 ＝ 4.7
埋 設 標 識 ｼ ｰ ﾄ 布 設 工 W=150

4.7 ＝ 4.7
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 W=30

4.7 ＝ 4.7
ﾛ ｹ ｰ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ﾜ ｲ ﾔ ｰ 布 設 工 FRT-174

1 ＝ 1.0
不 断 水 ABS 工 法 HIVP φ75

上段：当初
下段：変更

数　  　量

4.62           ｍ

3.00           口

富田　富田2

1.00           箇所

1.00           回

3.00           口

1.00           箇所

3.00           口

3.00           

4.72           ｍ

1.00           

4.72           ｍ

4.72           ｍ

箇所



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

土 工

舗装部 未舗装部

1.0+0.6+1.0 ＝ 2.60 ＝ 2.6
ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=15cm以下

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*1.0 ＝ 0.60 ＝ 0.6
舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

バックホウ掘削積込 0.6*1.0*1.35 ＝ 0.81 0.6*2.8*1.47+1.0*1.0*1.47 = 3.94 ＝ 4.7
機 械 掘 削 工 ＢＨ 0.28㎥

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*1.0*0.39 ＝ 0.23 ＝ 0.2
砂 入 替 工 保護砂

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*2.8*0.8+1.0*1.0*0.8 = 2.14 ＝ 2.1
砕 石 入 替 RC40～0

バックホウ＋タンパ 0.6*1.0*0.61 ＝ 0.37 0.6*2.8*0.67+1.0*1.0*0.67 = 1.80 ＝ 2.2
機 械 埋 戻 工 ＢＨ 0.28㎥

RC-40~0 0.6*1.0 ＝ 0.60 ＝ ㎡ 0.6
下 層 路 盤 工 t=25cm

M-25 0.6*1.0 ＝ 0.60 ＝ ㎡ 0.6
上 層 路 盤 工 t=10cm

再生密粒度As20F 0.6*1.0 ＝ 0.60 ＝ 0.6
表 層 工 t=4cm　

BH 0.28㎥　土砂 4.75-2.16 ＝ 2.59 道路部で計上 ＝ ㎥ 2.6
残 土 処 理 工 4t-2km

BH 0.28㎥　Ａｓ 0.6*0.04 ＝ 0.02 ＝ ㎥ 0.1
ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2ｔ-10km

0.6*0.04 ＝ 0.02 ＝ ㎥ 0.1
ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

富田　富田2
上段：当初
下段：変更

0.60           ㎡

4.75           ㎥

数　  　量

2.60           ｍ

2.16           ㎥

0.60           

0.60           

0.23           ㎥

2.14           ㎥

0.02           

0.02           

0.60           ㎡

2.59           



消 火 栓 取 替 工 事 （ 1 工 区 ）

箕輪町　富田　福与　南小河内

数 量 計 算 書

南小河内　福沢

令和6年度



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

資 材

HIVP 受口無 1.0＝1本 1.0

耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ75

φ75　MVD 1 0.135 × 1.00 ＝ 0.135 1.0

メ カ 型 ド レ ッ サ ー ジ ョ イ ン ト 内面粉体　離脱防止付

φ75 1 0.135 × 1.00 ＝ 0.135 1.0

ﾒ ｶ 型 ｼ ｮ ｰ ﾄ ﾌ ﾗ ﾝ ｼ ﾞ 短 管 内面粉体　離脱防止付

地上式　回転打倒式 1 基 1.0 H=1,200

消 火 栓 副弁・座台・ｺﾝｸﾘｰﾄﾕﾆｯﾄ含む

マルチガスケット 1 枚 1.0

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む

1.27 ＝ ｍ 1.3

埋 設 標 識 シ ー ト W=150

1.27 ＝ ｍ 1.3

管 明 示 テ ー プ W=30

1.27 ＝ 1.3

ロ ケ ー テ ィ ン グ ワ イ ヤ ー

南小河内　福沢

上段：当初
下段：変更

数　  　量

個

本

個

1.27           

1.27           

1.27           



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

労 務

1.0+0.27＝1.27ｍ ＝ 1.3
塩 ビ 管 布 設 工 φ75

2 ＝ 2.0
ビ ニ ル 管 切 断 工 φ75

3 ＝ 3.0
メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ75

1 ＝ 1.0
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75

1 ＝ 1.0
消 火 栓 設 置 工

1 ＝ 1.0
消 火 栓 撤 去 工

1 ＝ 1.0
消 火 栓 処 分 工 現場発生品運搬

1.3 ＝ 1.3
埋 設 標 識 ｼ ｰ ﾄ 布 設 工 W=150

1.3 ＝ 1.3
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 W=30

1.3 ＝ 1.3
ﾛ ｹ ｰ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ﾜ ｲ ﾔ ｰ 布 設 工 FRT-174

南小河内　福沢
上段：当初
下段：変更

数　  　量

3.00           口

1.00           

1.00           箇所

1.27           ｍ

2.00           口

1.27           ｍ

1.27           ｍ

1.00           箇所

1.00           回

1.27           ｍ

口



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

土 工

舗装部 未舗装部

0.6+0.6+0.6 ＝ 1.80 ＝ 1.8
ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=15cm以下

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*0.6 ＝ 0.36 ＝ 0.4
舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

バックホウ掘削積込 0.6*0.6*1.35 ＝ 0.49 0.6*0.6*1.47 = 0.53 ＝ 1.0
機 械 掘 削 工 ＢＨ 0.28㎥

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*0.6*0.39 ＝ 0.14 ＝ 0.1
砂 入 替 工 保護砂

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*0.6*0.8 = 0.29 ＝ 0.3
砕 石 入 替 RC40～0

バックホウ＋タンパ 0.6*0.6*0.61 ＝ 0.22 0.6*0.6*0.67 = 0.24 ＝ 0.5
機 械 埋 戻 工 ＢＨ 0.28㎥

RC-40~0 0.6*0.6 ＝ 0.36 ＝ ㎡ 0.4
下 層 路 盤 工 t=25cm

M-25 0.6*0.6 ＝ 0.36 ＝ ㎡ 0.4
上 層 路 盤 工 t=10cm

再生密粒度As20F 0.6*0.6 ＝ 0.36 ＝ 0.4
表 層 工 t=4cm　

BH 0.28㎥　土砂 1.02-0.46 ＝ 0.55 道路部で計上 ＝ ㎥ 0.6
残 土 処 理 工 4t-2km

BH 0.28㎥　Ａｓ 0.36*0.04 ＝ 0.01 ＝ ㎥ 0.1
ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2ｔ-10km

0.36*0.04 ＝ 0.01 ＝ ㎥ 0.1
ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

1.80           ｍ

0.36           ㎡

南小河内　福沢
上段：当初
下段：変更

数　  　量

0.01           

0.29           ㎥

0.46           ㎥

1.02           ㎥

0.14           ㎥

0.36           

0.36           

0.01           

0.36           ㎡

0.55           



消 火 栓 取 替 工 事 （ 1 工 区 ）

箕輪町　富田　福与　南小河内

数 量 計 算 書

福与　鹿垣

令和6年度



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

資 材

HIVP 受口無 1.5ｍ＝1本 1.0

耐衝撃性硬質塩化ビニール管 φ75

φ75　MVF　HIVP 2 0.135 × 2.00 ＝ 0.270 2.0

ﾒ ｶ 型 ｼ ｮ ｰ ﾄ ﾌ ﾗ ﾝ ｼ ﾞ 短 管 内面粉体　離脱防止付

φ75　MDF　DCIP 1 0.130 × 1.00 ＝ 0.130 1.0

ﾒ ｶ 型 ｼ ｮ ｰ ﾄ ﾌ ﾗ ﾝ ｼ ﾞ 短 管 内面粉体　離脱防止付

地上式　回転打倒式 1 1.0 H=1,200

消 火 栓 副弁・座台・ｺﾝｸﾘｰﾄﾕﾆｯﾄ含む

マルチガスケット 3 3.0

フ ラ ン ジ 継 手 材 φ75　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む

1.90 ＝ 1.9

埋 設 標 識 シ ー ト W=150

1.90 ＝ 1.9

管 明 示 テ ー プ W=30

1.90 ＝ 1.9

ロ ケ ー テ ィ ン グ ワ イ ヤ ー

H=100 1 1.0

補 修 弁 φ75　内面粉体

福与　鹿垣

上段：当初
下段：変更

数　  　量

ｍ

個

基

枚

本

個

ｍ1.90           

1.90           

1.90           ｍ

個



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

労 務

1.5+0.4＝1.9ｍ ＝ 1.9
塩 ビ 管 布 設 工 φ75

1 ＝ 1.0
ビ ニ ル 管 切 断 工 φ75

1 ＝ 口 1.0
鋳 鉄 管 切 断 工 φ75

3 ＝ 口 3.0
メ カ ニ カ ル 継 手 工 φ75

3 ＝ 3.0
フ ラ ン ジ 継 手 工 φ75

1 ＝ 1.0
消 火 栓 設 置 工

1 ＝ 1.0
消 火 栓 撤 去 工

1 ＝ 1.0
消 火 栓 処 分 工 現場発生品運搬

1.9 ＝ 1.9
埋 設 標 識 ｼ ｰ ﾄ 布 設 工 W=150

1.9 ＝ 1.9
管 明 示 テ ー プ 布 設 工 W=30

1.9 ＝ 1.9
ﾛ ｹ ｰ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ﾜ ｲ ﾔ ｰ 布 設 工 FRT-174

1 ＝ 1.0
不 断 水 ABS 工 法 DCIP φ75

福与　鹿垣
上段：当初
下段：変更

数　  　量

1.90           ｍ

1.00           口

1.00           箇所

1.00           箇所

1.00           回

1.00           

3.00           

3.00           口

1.00           箇所

1.90           ｍ

1.90           ｍ

1.90           ｍ



  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　　量　　　　　計　　　　　算　　　　　書

ｺｰﾄﾞ 名                    称 形  状  寸  法 単位 備  考

土 工

舗装部 未舗装部

1.6+0.6+1.6 ＝ 3.80 ＝ 3.8
ア ス フ ァ ル ト 切 断 工 t=15cm以下

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*1.6 ＝ 0.96 ＝ 1.0
舗 装 版 取 壊 し 積 込 み t=10cm以下

バックホウ掘削積込 0.6*1.6*1.34 ＝ 1.30 0.6*0.8*1.47 = 0.71 ＝ 2.0
機 械 掘 削 工 ＢＨ 0.28㎥

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*1.6*0.39 ＝ 0.37 ＝ 0.4
砂 入 替 工 保護砂

ＢＨ 0.28㎥ 0.6*0.8*0.8 = 0.38 ＝ 0.4
砕 石 入 替 RC40～0

バックホウ＋タンパ 0.6*1.6*0.6 ＝ 0.58 0.6*0.8*0.67 = 0.32 ＝ 0.9
機 械 埋 戻 工 ＢＨ 0.28㎥

RC-40~0 0.6*1.6 ＝ 0.96 ＝ ㎡ 1.0
下 層 路 盤 工 t=25cm

M-25 0.6*1.6 ＝ 0.96 ＝ ㎡ 1.0
上 層 路 盤 工 t=10cm

再生密粒度As20F 0.6*1.6 ＝ 0.96 ＝ 1.0
表 層 工 t=5cm　

BH 0.28㎥　土砂 2.0-0.91 ＝ 1.09 道路部で計上 ＝ ㎥ 1.1
残 土 処 理 工 4t-2km

BH 0.28㎥　Ａｓ 0.96*0.04 ＝ 0.04 ＝ ㎥ 0.1
ア ス フ ァ ル ト 運 搬 工 2ｔ-10km

0.96*0.04 ＝ 0.04 ＝ ㎥ 0.1
ア ス フ ァ ル ト 処 分 費

福与　鹿垣
上段：当初
下段：変更

数　  　量

2.00           ㎥

0.37           ㎥

3.80           ｍ

0.96           ㎡

0.04           

0.38           ㎥

0.90           ㎥

0.96           

0.96           

0.04           

0.96           ㎡

1.09           


