
事業区分
　町道４・６号線　箕輪町　松島保育園西 工事区分

規　　　　　格 単位 数量(前回) 数　量 数量増減

道路改良 式 1

土工 式 1

　

掘削工 式 1

掘削 m3 100 101.3

　

盛土工 式 1

路床盛土 m3 20 23.4

　

法面整形工 式 1

法面整形(盛土部) m2 20 19.7

　

作業土工 式 1

床掘り m3 58 58.1

床掘り [砕石] m3 11 11.3

埋戻し m3 31 30.8

埋戻し 発生砕石 m3 21 21.0

基面整正 m2 79 79.2

残土処理工 式 1

土砂等運搬 土砂、L=2.0km m3 99 99.2

砕石運搬　(不足)　4号線より搬入 砕石 m3 -10 4号線より流用

擁壁工 式 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁工 式 1

工  事  数  量  総  括  表

工 事 名
令和７年度　町単独歩道新設工事　　　※６号線工区 道路新設･改築

道路改良

工事区分・工種・種別・細別 摘       要



事業区分
　町道４・６号線　箕輪町　松島保育園西 工事区分

規　　　　　格 単位 数量(前回) 数　量 数量増減

工  事  数  量  総  括  表

工 事 名
令和７年度　町単独歩道新設工事　　　※６号線工区 道路新設･改築

道路改良

工事区分・工種・種別・細別 摘       要

転落防止柵基礎一体型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 B=900,H=1250 m 8.0 基礎Co,基礎砕石内部計上

転落防止柵基礎一体型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 B=1050,H=1500 m 2.0 基礎Co,基礎砕石内部計上

間詰コンクリート 18-8-25BB m3 0.1

寒中養生工差額 m3 1 V=0.97m3

水路工 式 1

水路工 式 1

基礎Co,基礎砕石内部計上
縦断用自由勾配側溝 300×400,胴型 ｍ 1.2 ｲﾝﾊﾞｰﾄ　0.19m3/10ｍ

基礎Co,基礎砕石内部計上
縦断用自由勾配側溝 400×400,胴型 ｍ 0.8 ｲﾝﾊﾞｰﾄ　0.43m3/10ｍ

基礎Co,基礎砕石内部計上
縦断用自由勾配側溝 400×400,縦断用 ｍ 31.8 ｲﾝﾊﾞｰﾄ　0.22m3/10ｍ

基礎Co,基礎砕石内部計上
縦断用自由勾配側溝 400×400,縦断用45°ｺｰﾅｰ ｍ 0.9 ｲﾝﾊﾞｰﾄ　0.36m3/10ｍ

基礎Co,基礎砕石内部計上
横断用自由勾配側溝 400×400,横断用 ｍ 34.0 ｲﾝﾊﾞｰﾄ　0.20m3/10ｍ

基礎Co,基礎砕石内部計上
縦断用自由勾配側溝 400×500,縦断用 ｍ 4.0 ｲﾝﾊﾞｰﾄ　0.39m3/10ｍ

基礎Co,基礎砕石内部計上
縦断用自由勾配側溝 400×600,縦断用 ｍ 6.4 ｲﾝﾊﾞｰﾄ　0.45m3/10ｍ

基礎Co,基礎砕石内部計上
縦断用自由勾配側溝 400×600,縦断用45°ｺｰﾅｰ ｍ 1.2 ｲﾝﾊﾞｰﾄ　0.32m3/10ｍ

グレーチング蓋 400型細目 T-2　L=995　36.6kg/枚 枚 1

グレーチング蓋 400型横断用ﾎﾞﾙﾄ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L=995 枚 17

コンクリート蓋 防音ﾀｲﾌﾟ 400型　L=500 　83kg/枚 枚 38

既設接続部補強コンクリート工 18-8-25BB 箇所 1 V=0.1m3
　

L型側溝　（PLガッターG･GC 両面R-A） L=2000 ｍ 31.4

L型側溝　（PLガッターG･GC 両面R-A） 乗入部　切り下げ　L=600 ｍ 40.0

L型側溝　（PLガッターG･GC 両面R-A） 水抜き部　L=600 ｍ 4.8



事業区分
　町道４・６号線　箕輪町　松島保育園西 工事区分

規　　　　　格 単位 数量(前回) 数　量 数量増減

工  事  数  量  総  括  表

工 事 名
令和７年度　町単独歩道新設工事　　　※６号線工区 道路新設･改築

道路改良

工事区分・工種・種別・細別 摘       要

寒中養生工差額1 ｍ3 6 V=6.25m3

集水桝工 式 1

集水桝１型 G-B800-L800-H800 基 1 V=0.58m3 基礎Co,基礎材内部計上

集水桝２型 G-B800-L800-H700 基 1 V=0.54m3 基礎Co,基礎材内部計上

グレーチング　（集水桝１，2） 800×800用　落込式普通目T-2 枚 2 　W=59.7kg/枚

グレーチング　（集水桝３） 500×500用　落込式細目T-2 枚 1 　W=28.4kg/枚

構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式 1

舗装版切断 車道　t=5cm ｍ 84

舗装版撤去工 車道　t=5cm ｍ2 165 　A=165.1m2

道路施設撤去工 無筋コンクリート(練ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁他) ｍ3 7

道路施設撤去工 2次製品(PU 300型) ｍ3 10

道路施設撤去工 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、縞鋼板蓋 枚 13 W=0.43t

運搬処理工 式 1

殻運搬　　南重想定　　　L=5.4km ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3 8 　V=165.1×0.05=8.3m3

殻運搬  清水解体工業想定　L=14.1km ｺﾝｸﾘｰﾄ殻,無筋 ｍ3 7 V=7.3m3

殻運搬　清水解体工業想定　L=14.1km ｺﾝｸﾘｰﾄ殻,2次製品 ｍ3 10 V=9.8m3

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ殻運搬　ｷﾀﾆ想定　 L=6.0km ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・縞鋼板蓋 ｔ 0.43 W=391kg+37kg=428kg

殻処分 Ａｓ殻 ｍ3 10.6 　V=8.3×2.3/1.8=10.6m3

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻,無筋 ｍ3 9.5 　V=7.3×2.35/1.8=9.5m3

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻,2次製品 ｍ3 13.6 　V=9.8×2.5/1.8=13.6m3

鉄スクラップ処分 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋・縞鋼板蓋 ｔ -0.43 W=391kg+37kg=428kg



事業区分
　町道４・６号線　箕輪町　松島保育園西 工事区分

規　　　　　格 単位 数量(前回) 数　量 数量増減

工  事  数  量  総  括  表

工 事 名
令和７年度　町単独歩道新設工事　　　※６号線工区 道路新設･改築

道路改良

工事区分・工種・種別・細別 摘       要

舗装工 式 1

車道アスファルト舗装 式 1

車道

下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石RC-40,t=35cm m2 39

駐車場乗り入れ部

下層路盤(駐車場乗り入れ部) 再生砕石RC-40,t=25cm m2 147

車道

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40,t=15cm m2 39

駐車場乗り入れ部

上層路盤(駐車場乗り入れ部) 粒度調整砕石M-25,t=10cm m2 147

車道

表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F,t=5cm m2 51

車道,駐車場乗り入れ部

表層(駐車場乗り入れ部) 再生密粒度As20F,t=5cm m2 147

歩道アスファルト舗装工

歩道

凍上抑制層(歩道部) 再生砕石RC-40,t=15cm m2 188

歩道
路盤工（歩道部） 再生砕石RC-40,t=10cm m2 188

歩道

表層(歩道部) 再生細粒度As13,t=3cm m2 188

防護柵工 式 1

防止柵工 式 1

転落防止柵　構造物用縦格子型 ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ　H=1100 ｍ 10

巻込防止ﾎﾟｽﾄ（車止め） ガードポスト(φ114.3*995)同等品以上 基 5 Co基礎(0.5*0.5*0.5)/1基当り　含む



事業区分
　町道４・６号線　箕輪町　松島保育園西 工事区分

規　　　　　格 単位 数量(前回) 数　量 数量増減

工  事  数  量  総  括  表

工 事 名
令和７年度　町単独歩道新設工事　　　※６号線工区 道路新設･改築

道路改良

工事区分・工種・種別・細別 摘       要

道路付属施設工 式 1

区画線工 式 1

車道外側線,中央線

溶融式区画線　　　材料費のみ　 白色実線,W=0.15m m 106

車道外側線,中央線

溶融式区画線　　　機・労のみ　　　 白色実線,W=0.15m m 286

横断歩道

溶融式区画線　　　材料費のみ　 白色実線,W=0.45m m 3

横断歩道

溶融式区画線　　　機・労のみ　　　 白色実線,W=0.45m m 8

式 1

路側工 式 1

視覚障害者誘導用標示工 W=0.3m　線状表示(貼付式) ｍ 52

視覚障害者誘導用標示工 W×H=0.3×0.3ｍ　点状表示(貼付式) ｍ 17

仮設工 式 1

任意仮設工 式 1

交通誘導員B 人 90



事業区分 道路新設･改築
　町道４・６号線　箕輪町　松島保育園西 工事区分 道路改良

規　　　　　格 単位 数量(前回) 数　量 数量増減 摘       要

道路改良 式 1

土工 式 1

　

掘削工 式 1

掘削 m3 50 47.7

　

盛土工 式 1

路床盛土 2.5ｍ以下 m3 80 75.3

　

作業土工 式 1

床掘り m3 210 211.4

床掘り [砕石] m3 70 73.2

埋戻し m3 120 121.3

埋戻し 発生砕石流用 m3 50 53.6

基面整正 m2 154 153.9

残土処理工 式 1

土砂等運搬　 土砂 m3 41

砕石運搬　　6号線へ搬出 L=0.1km 砕石 m3 14

残土処分 土砂 m3 41

擁壁工 式 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁工 式 1

転落防止柵基礎一体型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 B=1050,H=1500 m 74.0 基礎Co,基礎砕石内部計上

工  事  数  量  総  括  表

工 事 名
令和７年度　町単独歩道新設工事　　　※４号線工区

工事区分・工種・種別・細別



事業区分 道路新設･改築
　町道４・６号線　箕輪町　松島保育園西 工事区分 道路改良

規　　　　　格 単位 数量(前回) 数　量 数量増減 摘       要

工  事  数  量  総  括  表

工 事 名
令和７年度　町単独歩道新設工事　　　※４号線工区

工事区分・工種・種別・細別

水路工 式 1

水路工 式 1

基礎Co,基礎砕石内部計上
縦断用自由勾配側溝 400×500 ｍ 42.0 ｲﾝﾊﾞｰﾄ　0.40m3/10ｍ

基礎Co,基礎砕石内部計上
縦断用自由勾配側溝 400×600 ｍ 32.0 ｲﾝﾊﾞｰﾄ　0.45m3/10ｍ

グレーチング蓋 400用　普通目T-6　L=995　35.0kg/枚 枚 7

コンクリート蓋 防音ﾀｲﾌﾟ　400用　L=500　83kg/枚 枚 60
　

L型側溝　（PLガッターG･GC 両面R-A） A種　L=2000 ｍ 65

構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式 1

舗装版切断 車道　t=5cm ｍ 74

舗装版撤去工 車道　t=5cm ｍ2 31 　A=30.8ｍ2

道路施設撤去工（無筋コンクリート） ブロック積擁壁 ｍ3 38 　V=38.4ｍ3

運搬処理工 式 1

殻運搬 　　　 南重想定　　　L=5.4km ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3 2 　V=1.5ｍ3

殻運搬　　清水解体工業想定　L=14.1kmｺﾝｸﾘｰﾄ殻,無筋 ｍ3 38 　V=38.4ｍ3

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｍ3 1.9 　V=1.5×2.3/1.8＝1.9ｍ3

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻,無筋 ｍ3 50.1 　V=38.4×2.35/1.8＝50.1ｍ3



事業区分 道路新設･改築
　町道４・６号線　箕輪町　松島保育園西 工事区分 道路改良

規　　　　　格 単位 数量(前回) 数　量 数量増減 摘       要

工  事  数  量  総  括  表

工 事 名
令和７年度　町単独歩道新設工事　　　※４号線工区

工事区分・工種・種別・細別

舗装工 式 1

車道アスファルト舗装 式 1

下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石RC-40,t=35cm m2 37

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40,t=15cm m2 37

表層(車道・路肩部) 再生密粒度As20F,t=5cm m2 37

歩道アスファルト舗装

凍上抑制層(歩道部) 再生砕石RC-40,t=15cm m2 132

路盤(歩道部) 再生砕石RC-40,t=10cm m2 132

表層(歩道部) 再生細粒度As13,t=3cm m2 132

防護柵工 式 1

防止柵工 式 1

転落防止柵　構造物用縦格子型 ｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ　H=1100 ｍ 73 支柱間隔3ｍ

道路付属施設工 式 1

区画線工　 式 1

溶融式区画線（外側線）材料費のみ 白色実線,W=0.15m m 74

溶融式区画線（外側線）機・労のみ 白色実線,W=0.15m m 199

仮設工

任意仮設工

交通誘導員Ｂ 人 57


