
数量計算書

箕輪町役場

実施設計

箕輪橋

令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁補修工事



    ｍ         186     
水切工

    式    
排水施設工

    Ｌ           1     
シール材（材料費）

    Ｌ          11     
遊間部処理

    ｍ           1     ｽﾏｰﾄｼﾞｮｲﾝﾄSMJ-30同等以上
補修  普通型  ２車線相当橋梁用伸縮継手装置設置工

    ｍ           9.4   
鋼・ゴム製伸縮装置補修

    式    
伸縮継手工

    式    
橋梁付属物工

    個           1.65  
エポキシ樹脂系注入材

   ｋｇ          0.32  
エポキシ樹脂系シール

    個          16     
再注入パイプ

    個          16     
ゴム加圧式注入器具

    ㎡           1     
鋼板接着再注入工

   ｍ２         52     
鋼板再注入工

    式    
接着鋼板補修工

    式    
橋梁床版工

    式    
橋梁保全工事
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    個          48     
排水管取付金具

    ｍ           1     
SGPφ114.3×4.5排水管

    ｍ           1     
足場あり排水管設置

    ｍ          21     
排水管設置

    式    
排水装置補修工

   ｍ３          1     夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ
一般養生コンクリート　無筋･鉄筋構造物

   ｍ３          0.3   
コンクリート

   ｋｇ          1     
25A 厚2.5mm 1.96kg/m SUS304水抜管

   ｋｇ          3     
水抜管

    ｔ           1     構造物種別による補正なし
ＳＤ３４５　Ｄ１６鉄筋工

    ｔ           0.02  
鉄筋

   ｍ２          1     鉄筋･無筋構造物
一般型枠型枠

   ｍ２          2     
型枠

   ｍ３          1     夜間作業（２０時～６時）なし
無筋構造物　人力施工構造物とりこわし

   ｍ３          0.3   
劣化部とりこわし

    式    
支承部修繕工

    式    
橋梁補修工

    ｍ           1     労務費，材料費
水切りアイドリップ同等品以上水切設置工
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    式    
高欄塗装工

    式    
現場塗装工

  構造物         1     １構造物当り修復延べ体積０．４４９ｍ３
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり断面修復工（左官工法）

  構造物         1     
左官工法

    式    
断面修復工

  構造物         1     BLｸﾞﾗｳﾄ,#101,BLｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ同等品以上
１構造物当り補修延べ延長９４．２ｍひび割れ補修工（低圧注入工法）

  構造物         1     
低圧注入工法

    式    
ひび割れ補修工

    本           1     
足場ありコンクリートアンカーボルト設置

    本          48     
コンクリートアンカーボルト設置

    枚           4     SUS304
M10ステンレス丸座金

    個           2     SUS304
M10ステンレス六角ナット

    本           1     SUS304
M10×35mmステンレス六角ボルト

    本           1     SUS304
M10×25mmステンレス六角ボルト

    本           2     SUS304
M10×30mmステンレス六角ボルト

   箇所         24     
金具取付部品

    個           1     
PL 50×4.5×253取付金具

    個           1     
PL 50×4.5×262取付金具
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   ｍ２          1     　主体足場架設供用月数３．１月
　桁高１．５ｍ未満足場工

   ｍ２        540     
固定足場足場工

    式    
橋梁足場等設備工

    式    
任意仮設仮設工

    ｔ           1     
CO無筋処分費

    ｔ           3     
CO無筋殻処分

   ｍ３          1     機械積込　DID区間なし　14.4km以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし殻運搬

   ｍ３          1     
殻運搬

    式    
運搬処理工

    式    
構造物撤去工

   ｍ２          1     　高欄部単独施工
弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　淡彩橋梁塗装工　上塗り（塗替）

   ｍ２         51     
上塗

   ｍ２          1     　高欄部単独施工
弱溶剤形ふっ素樹脂　はけ・ローラー　淡彩橋梁塗装工　中塗り（塗替）

   ｍ２         51     
中塗

   ｍ２          1     　高欄部単独施工
弱溶剤形変性エポキシ２層　はけ・ローラー橋梁塗装工　下塗り（塗替）

   ｍ２         51     
下塗

   ｍ２          1     　高欄部単独施工
３種ケレンＣ橋梁塗装工　素地調整（塗替）

   ｍ２         51     
素地調整

備考数量（今回）数量（前回）単  位規格１・規格２費目・工種・種別・細別など

　　　　＊＊数量総括表＊＊　　　　 -頁

                                        06-111401-4-1-00020-0

00040



    日           1       供用日/日=140/100 R5建機等損料表P04-22
トラック・ブーム型  床高８～９．９ｍ幅広高所作業車運転  （機－２９）

    日           4     
移動足場（高所作業車）足場工

    式           1     
基本管理料

    式           1     
移動足場（橋梁点検車）足場工

    日           1     
橋梁点検車　運転

    日           2     
移動足場（橋梁点検車）足場工

   ｍ２          1     
　防護工架設供用月数３．１月シート張防護工（両側朝顔）

   ｍ２          1     　朝顔架設供用月数３．１月
両側朝顔朝顔

   ｍ２          1     
足場工（床面シート張防護設置時）
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１．主構造補修(上面・外面)

（１）ひびわれ補修(エポキシ樹脂注入)

長さ(m) カ所数 延長(m)

第1径間 吊り材 L側 0.3 1 0.3 1-1参照 機械

R側 0.3 1 0.3 3-3参照 〃

0.3 2 0.6 〃 固定

0.2 1 0.2 〃 〃

0.3 1 0.3 4-4参照 機械

打継目 L側 1.3 7 9.1 打継目参照 〃

R側 1.3 7 9.1 〃 〃

補剛桁 L側 0.8 3 2.4 1-1参照 固定

0.6 1 0.6 〃 〃

1.0 1 1.0 〃 〃

R側 1.1 2 2.2 2-2参照 〃

Σ 26.1

うち固定Σ 7.0

うち機械Σ 19.1

長さ(m) カ所数 延長(m)

第2径間 アーチリブ R側 0.5 1 0.5 2-2参照 機械

1.5 1 1.5 4-4参照 〃

吊り材 L側 0.4 1 0.4 1-1参照 〃

0.2 1 0.2 〃 〃

R側 0.4 3 1.2 2-2参照 〃

0.8 1 0.8 4-4参照 〃

打継目 L側 1.3 7 9.1 打継目参照 〃

R側 1.3 7 9.1 〃 〃

高欄 R側 0.5 1 0.5 4-4参照 固定

補剛桁 R側 1.0 1 1.0 〃 〃

1.2 1 1.2 〃 〃

Σ 25.5

うち固定Σ 2.7

うち機械Σ 22.8



１．主構造補修(上面・外面)

（１）ひびわれ補修(エポキシ樹脂注入)

長さ(m) カ所数 延長(m)

第3径間 吊り材 L側 0.2 3 0.6 1-1参照 機械

0.2 2 0.4 3-3参照 固定

0.3 1 0.3 1-1参照 機械

0.3 2 0.6 3-3参照 〃

0.4 1 0.4 〃 固定

打継目 L側 1.3 7 9.1 打継目参照 機械

R側 1.3 7 9.1 〃 〃

高欄 L側 0.5 1 0.5 3-3参照 固定

0.4 1 0.4 〃 〃

R側 0.6 1 0.6 4-4参照 〃

補剛桁 R側 3.0 1 3.0 4-4参照 〃

Σ 25.0

うち固定Σ 5.3

うち機械Σ 19.7

合計 26.1 ＋ 25.5 + 25.0 = 76.6 m

固定合計 7.0 ＋ 2.7 + 5.3 = 15.0 m

機械合計 19.1 ＋ 22.8 + 19.7 = 61.6 m



１．主構造補修(上面・外面)

（２）断面修復(ポリマーセメントモルタル)

幅(m) 厚さ(m) 長さ(m) 体積(m3)

第1径間 アーチリブ L側 0.20 0.06 0.70 0.0084 1-1参照 機械

0.30 0.02 1.60 0.0096 3-3参照 〃

0.30 0.01 0.40 0.0012 〃 〃

0.20 0.03 0.40 0.0024 平面参照 〃

0.20 0.03 0.20 0.0012 〃 〃

0.30 0.01 1.00 0.0030 〃 〃

R側 0.20 0.03 0.20 0.0012 〃 〃

0.30 0.01 0.30 0.0009 〃 〃

吊り材 L側 0.10 0.01 0.20 0.0002 1-1参照 〃

0.10 0.03 0.10 0.0003 3-3参照 固定

0.10 0.02 0.20 0.0004 〃 〃

0.10 0.01 0.20 0.0002 〃 機械

0.20 0.02 0.30 0.0012 〃 固定

R側 0.10 0.02 0.15 0.0003 4-4参照 〃

高欄 R側 0.15 0.04 0.15 0.0009 〃 〃

0.10 0.02 0.10 0.0002 〃 〃

補剛桁 L側 0.20 0.01 0.60 0.0012 1-1参照 〃

R側 0.30 0.02 0.30 0.0018 2-2参照 〃

0.20 0.01 0.20 0.0004 〃 〃

0.30 0.02 0.40 0.0024 4-4参照 〃

橋門構 0.20 0.02 0.30 0.0012 平面参照 機械

0.20 0.03 0.30 0.0018 〃 〃

0.15 0.02 0.15 0.0005 〃 〃

0.10 0.02 0.20 0.0004 〃 〃

Σ 0.0413

うち固定Σ 0.0091

うち機械Σ 0.0322



１．主構造補修(上面・外面)

（２）断面修復(ポリマーセメントモルタル)

幅(m) 厚さ(m) 長さ(m) 体積(m3)

第2径間 アーチリブ R側 0.10 0.02 0.20 0.0004 平面参照 機械

0.20 0.04 0.40 0.0032 〃 〃

0.10 0.02 0.10 0.0002 4-4参照 〃

0.10 0.02 0.10 0.0002 〃 〃

0.10 0.02 0.10 0.0002 〃 〃

吊り材 L側 0.20 0.01 0.50 0.0010 1-1参照 〃

0.15 0.01 0.80 0.0012 3-3参照 〃

0.25 0.03 0.50 0.0038 〃 〃

高欄 L側 0.10 0.03 0.10 0.0003 3-3参照 固定

R側 0.20 0.03 0.20 0.0012 4-4参照 〃

0.15 0.02 0.10 0.0003 〃 〃

補剛桁 L側 0.20 0.02 0.40 0.0016 3-3参照 〃

0.20 0.02 0.40 0.0016 〃 〃

R側 0.20 0.02 0.40 0.0016 4-4参照 〃

0.20 0.04 0.50 0.0040 〃 〃

0.20 0.02 0.40 0.0016 〃 〃

橋門構 0.20 0.03 0.30 0.0018 平面参照 機械

0.10 0.01 0.50 0.0005 〃 〃

Σ 0.0247

うち固定Σ 0.0122

うち機械Σ 0.0125



１．主構造補修(上面・外面)

（２）断面修復(ポリマーセメントモルタル)

幅(m) 厚さ(m) 長さ(m) 体積(m3)

第3径間 アーチリブ L側 0.50 0.01 0.50 0.0025 3-3参照 機械

0.20 0.04 0.40 0.0032 平面参照 固定

吊り材 L側 0.05 0.02 0.20 0.0002 1-1参照 機械

0.10 0.02 0.40 0.0008 〃 〃

0.05 0.02 0.20 0.0002 3-3参照 〃

0.10 0.02 0.40 0.0008 〃 〃

0.05 0.02 0.60 0.0006 〃 〃

0.10 0.05 0.50 0.0025 〃 〃

R側 0.10 0.02 0.20 0.0004 2-2参照 〃

0.10 0.02 0.10 0.0002 〃 〃

0.10 0.01 0.40 0.0004 4-4参照 固定

0.10 0.04 0.90 0.0036 〃 〃

地覆 R側 0.15 0.03 0.30 0.0014 平面参照 〃

高欄 L側 0.15 0.03 0.20 0.0009 3-3参照 〃

補剛桁 R側 0.20 0.03 0.40 0.0024 4-4参照 〃

0.40 0.02 10.20 0.0816 〃 〃

0.20 0.03 0.40 0.0024 〃 〃

橋門構 0.20 0.01 0.50 0.0010 平面参照 機械

0.10 0.02 0.80 0.0016 〃 〃

0.05 0.01 0.25 0.0001 〃 〃

0.10 0.02 0.40 0.0008 〃 〃

0.25 0.01 0.30 0.0008 〃 〃

0.25 0.01 0.60 0.0015 〃 〃

Σ 0.1099

うち固定Σ 0.0959

うち機械Σ 0.0140

合計 0.0413 + 0.0247 + 0.1099 = 0.1759 m3

固定合計 0.0091 ＋ 0.0122 + 0.0959 = 0.1172 m3

機械合計 0.0322 ＋ 0.0125 + 0.0140 = 0.0587 m3

（３）高欄レール塗装塗替(Rc-Ⅲ塗装系)

外周(m) 延長(m) 数(本/径間) 面積(m2/径間)

0.190 0.900 0.171 4 0.7

0.190 1.020 0.194 4 0.8

0.190 1.700 0.323 48 15.5

Σ 17.0

3Σ 51.0 m2

直径(m)

0.0605

0.0605

0.0605

面積(m2/本)



１．主構造補修(上面・外面)

（４）水切り設置(水切りアイドリップ:軟質PVC)

長さ(m) カ所数 延長(m)

第1径間 30.945 × 2 = 61.9

第2径間 31.050 × 2 = 62.1

第3径間 30.945 × 2 = 61.9

Σ 185.9



２．主構造補修(内面・下面)

（１）ひびわれ補修(エポキシ樹脂注入)

長さ(m) カ所数 延長(m)

第1径間 横桁 1.0 1 1.0

0.4 1 0.4

1.4 1 1.4

縦桁 0.6 1 0.6

補剛桁(内側) 0.4 1 0.4

0.7 2 1.4

0.8 1 0.8

Σ 6.0

長さ(m) カ所数 延長(m)

第2径間 横桁 0.4 5 2.0

0.3 1 0.3

縦桁 0.4 1 0.4

0.3 1 0.3

補剛桁(内側) 0.4 1 0.4

0.3 1 0.3

2.8 1 2.8

2.2 1 2.2

Σ 8.7

長さ(m) カ所数 延長(m)

第3径間 横桁 0.3 2 0.6

0.5 3 1.5

0.6 1 0.6

0.4 4 1.6

2.9 1 2.9

2.5 1 2.5

縦桁 0.9 1 0.9

0.3 2 0.6

補剛桁(内側) 0.4 1 0.4

0.3 1 0.3

Σ 11.9

合計 6.0 ＋ 8.7 + 11.9 = 14.7 m



２．主構造補修(内面・下面)

（２）断面修復(ポリマーセメントモルタル)

幅(m) 厚さ(m) 長さ(m) 体積(m3)

第1径間 横桁 0.25 0.01 0.70 0.0018

0.45 0.01 2.10 0.0095

0.20 0.10 1.60 0.0320

Σ 0.0433

幅(m) 厚さ(m) 長さ(m) 体積(m3)

第2径間 横桁 0.10 0.05 1.30 0.0065

0.10 0.10 1.50 0.0150

0.10 0.10 0.70 0.0070

補剛桁 0.15 0.15 0.20 0.0045

0.10 0.05 0.60 0.0030

0.10 0.10 0.70 0.0070

0.10 0.05 0.50 0.0025

Σ 0.0455

幅(m) 厚さ(m) 長さ(m) 体積(m3)

第3径間 横桁 0.10 0.10 0.90 0.0090

0.10 0.10 1.70 0.0170

0.10 0.10 0.50 0.0050

補剛桁 0.15 0.10 1.70 0.0255

0.10 0.10 1.00 0.0100

0.10 0.03 0.40 0.0012

Σ 0.0677

合計 0.0433 + 0.0455 + 0.0677 = 0.1565 m3



３．接着鋼板補修

（１）鋼板再注入

第1径間 A1-P1 面積(m2)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 計

0.531 0.774 0.651 0.383 0.399 1.388 0.962 1.032 6.120

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 計

1.083 0.997 0.387 1.338 0.418 2.194 1.068 0.611 8.096

小計 14.216

第2径間 P1-P2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 計

0.554 0.611 1.837 1.387 3.003 1.108 1.302 1.916 11.718

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 計

0.554 0.000 2.724 0.447 0.561 0.442 0.118 1.870 6.716

小計 18.434

第3径間 P2-A2

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 計

0.969 0.154 0.898 1.404 0.894 1.246 1.903 1.303 8.771

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 計

0.408 1.155 1.284 1.160 0.492 2.654 1.517 1.949 10.619

小計 19.390

合計A= 14.216 ≒ 52.0 m2＋ 18.434 ＋ 19.390



４．下部工補修

（１）ひびわれ補修(エポキシ樹脂注入)

長さ(m) カ所数 延長(m)

P2橋脚 脚頭部側面 0.7 1 0.7

脚頭部P1側 0.7 1 0.7

沓座部 0.6 1 0.6

Σ 2.0

長さ(m) カ所数 延長(m)

A2橋台 竪壁前面 0.9 1 0.9

Σ 0.9

合計 2.0 ＋ 0.9 = 2.9 m

（２）断面修復(ポリマーセメントモルタル)

幅(m) 厚さ(m) 長さ(m) 体積(m3)

A1橋台 竪壁前面 0.30 0.07 0.30 0.0063

0.50 0.07 0.60 0.0210

0.40 0.06 0.50 0.0120

Σ 0.0393

幅(m) 厚さ(m) 長さ(m) 体積(m3)

P1橋脚 脚頭部A1側 0.30 0.01 0.40 0.0012

脚基部側面 0.50 0.15 1.00 0.0750

Σ 0.0762

幅(m) 厚さ(m) 長さ(m) 体積(m3)

P2橋脚 脚頭部P1側 0.10 0.02 0.30 0.0006

Σ 0.0006

合計 0.0393 + 0.0762 + 0.0006 = 0.1161 m3



構造物補修まとめ

（１）ひびわれ補修(エポキシ樹脂注入)

下部工

1構造物ΣL= 76.6 ＋ 14.7 ＋ 2.9 = 94.2 m

低圧注入器具

N ＝ 94.2 / 0.30 ≒ 314 個

注入材 エポキシ樹脂

1本当り注入量 43 ｇ （メーカーカタログより）

ロス率40％加算 43 × 1.40 ＝ 60.20 ｇ

V ＝ 60.20 × 314 / 1000 ＝ 18.9 kg

シール材 エポキシ樹脂系 幅 30mm 厚 3mm ｇ/m3

W ＝ 94.2 × 0.03 × 0.003 × 1.70
延長 幅 厚 比重

× 1000 ＝ 14.4 kg

（２）断面修復(ポリマーセメントモルタル)

下部工

1構造物ΣV= 0.1759 ＋ 0.1565 ＋ 0.1161 ≒ 0.449 m3

比重 1.70

設計量

主構造
(上・外面)

主構造
(内・下面)

主構造
(上・外面)

主構造
(内・下面)

器具間隔

使用量



５．伸縮装置補修

（１）伸縮装置本体(積雪地対応型)

荷重支持型(SMJ-30)

L(m)

P2 4.700

A2 4.700

Σ 9.400

（２）後打ち材 （ 超速硬コンクリート ）

幅b1(m) 厚t1(m) 幅b2(m) 厚t2(m) 長さ(m) 体積(m3)

P2 0.280 0.110 0.280 0.110 4.700 0.290

A2 0.280 0.110 0.280 0.110 4.700 0.290

Σ 0.580

（３）地覆・高欄部シーリング(シリコーン系)

目地幅 ｂ ＝ 0.050 m

目地深さ ｄ ＝ 0.025 m

長さ Ｌ ＝（ 0.150 ＋ 0.150 ＋ 0.300 ＋ 0.400 ＋ 1.100 ) × 4

≒ 8.4 m

体積 Ｖ ＝ ｂ・ｄ・Ｌ

＝ 0.050 × 0.025 × 8.4 × 1000 ≒ 10.5 ℓ



６．支承部補修

（１）型枠

幅(m) 長さ(m) 箇所数 面積(m2)

打替部 0.95 0.85 2 1.6

（２）鉄筋(SD345)

別紙鉄筋表より

径(mm) 質量(kg) 質量(t)

D16 15 0.02

（３）コンクリート(σck=24N/mm2)

断面積(m2) 長さ(m) 箇所数 体積(m3)

打替部 0.166 (CAD計測) 0.85 2 0.28

（４）水抜きパイプ

径(mm) 厚さ(mm) 長さ(m) 箇所数 質量(kg) 材質

25A 2.5 0.33 4 1.96 2.6 SUS304

単位質量(ｋｇ/ｍ)



鉄筋表

沓座側面打替

① D 16 680 6 1.56 1.06 6 横筋

② D 16 720 8 1.56 1.12 9 縦筋

Σ 15 2箇所当り

長さ
(mm)

備考番号 数量
１本当り質量

(ｋｇ/本)
単位質量
(ｋｇ/ｍ)

質 量
（ｋｇ）

径
(mm)



７．排水施設補修

(１）取付基数

ｎ ＝ 24 基

(2）排水管(SGP)(溶融亜鉛メッキ:HDZ35)

径(mm) 厚さ(mm) 長さ(mm) 数量 単位質量(kg/m)質量(kg)

114.3 4.5 860 24 12.2 252

(3）取付金具(SS400)(溶融亜鉛メッキ：HDZ35)

幅(mm) 厚さ(mm) 長さ(mm) 数量 単位質量(kg/m)質量(kg)

50 4.5 262 48 7.85 99

50 4.5 253 48 7.85 95

Σ 194

(4)六角ボルト(SUS304)

径(mm) 長さ(mm) 数量 摘要

M10 30 48

M10 25 24 1N2W

M10 35 24 1N2W

(5)コンクリートアンカー(SUS304)(M10×70)

ｎ ＝ 48 個



８．構造物撤去

（１）無筋コンクリート

断面
修復部

伸縮
取壊部

支承
打替部

ΣV= 0.449 ＋ 0.580 ＋ 0.280 ≒ 1.3 m3



９．仮設

（１）吊足場(ﾀｲﾌﾟA1)

幅(m) 長さ(m) 箇所数 面積（m2）

第1,3径間 5.80 30.945 2 359.0

第2径間 5.80 31.050 1 180.1

Σ 539.1

（２）朝顔(ﾀｲﾌﾟB)

幅(m) 長さ(m) 箇所数 面積（m2）

第1,3径間 5.80 30.945 2 359.0

第2径間 5.80 31.050 1 180.1

Σ 539.1

（３）橋梁点検車運転(BT-110相当)

P1橋脚基部補修時

N= 2 = 2 日

（４）高所作業車運転(作業床10m)

アーチリブ，吊り材，橋門構－地上高2m以上箇所補修時

N= 4 = 4 日
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