
レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

費　目 工　　種 種　　別 細　　別 名　　称 規　　格 単位 数量

管　路

管きょ工（開削）

管 路 土 工

管 路 掘 削 ｍ3 52

管 路 埋 戻 ｍ3 28

発 生 土 運 搬 ｍ3 21

発 生 土 整 地 ｍ3 21

埋 戻 し 土 積 込 運 搬 機械積込　L=2.5km ｍ3 31

床 均 し 基　面　整　正 ｍ2 11

管 路 築 造 工

材料含む

ﾎ ﾞ ｯ ｸ ｽ ｶ ﾙ ﾊ ﾞ ｰ ﾄ 設 置 工 □1100×1100 ｍ 3.0 (基礎砕石、均しCo)

ボックスカルバート 1100×1100×1500 個 2 1号用孔付き

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設工 2種　φ700　 ｍ 3.1 外圧管2種

強化プラスチック複合管 φ700mm 外圧管2種(JSWAS K-2) 本 1 4ｍ/本

砂　基　礎　工 洗い砂 ｍ3 4 3.5 m3

洗　滌　砂 ｍ3 4 3.5×1.2=4.2 m3

埋設表識シート 幅15ｃｍ×50ｍ　2倍 ｍ 3 3ｍ

耐 震 性 接 着 継 手 コーキング工法 箇所 2 材料含む

プ レ キ ャ ス ト 端 面 板 1340×1360×200 個 1 設置工（材料含む）

※　基礎コンクリート 18-8-25　t=150mm ｍ3 0.1 端面板の基礎

※　型　　　　枠　　　 ｍ2 0.3 〃

※　敷きモルタル　 1：3　t=20mm ｍ3 0.1 〃

※　基礎砕石　　　 RC-40　t=200mm ｍ2 0.3 〃

数　量　総　括　表

摘　　　要

下段当初

上段変更



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

費　目 工　　種 種　　別 細　　別 名　　称 規　　格 単位 数量

数　量　総　括　表

摘　　　要

下段当初

上段変更

管 路 土 留 工

たて込み簡易土留工(建込み) H=2.5m ｍ 3

たて込み簡易土留工(引抜) H=2.5m ｍ 3

たて込み簡易土留工(建込み) H=3.0m ｍ 6

たて込み簡易土留工(引抜) H=3.0m ｍ 6

たて込み建込土留機材賃料 供用日数分 式 1

たて込み建込土留機材賃料 修理費及び損耗費分 式 1

現場打ち止水ｺﾝｸﾘｰﾄ工

コ ン ク リ ー ト 18-8-40BB ｍ3 0.3

型 枠 工 ｍ2 3

水 路 工

水 路 土 工

掘 削 ｍ3 8

埋 戻 ｍ3 3

発 生 土 運 搬 ｍ3 5

発 生 土 整 地 ｍ3 5

水 路 築 造 工

ベ ン チ フ リ ュ ー ム BF 400型 ｍ 0.4 砕石基礎

自 由 勾 配 側 溝 横断VS側溝400×500 ｍ 6.0

自 由 勾 配 側 溝 縦断VS側溝400×500 ｍ 2.0

ﾎﾞﾙﾄ固定横断VS用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 400用、T-25、L=1.0m 枚 3

グ レ ー チ ン グ 蓋 VS400用　車道用 枚 1

使用数量A=23.46m2

平均掘削深H=2.88m

平均掘削深H=2.88m

使用数量A=23.46m2

供用日数（    日）

平均掘削深H=2.44m

平均掘削深H=2.44m

基礎砕石､基礎･ｲﾝﾊﾞｰﾄCoあり

基礎砕石､基礎･ｲﾝﾊﾞｰﾄCoあり



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

費　目 工　　種 種　　別 細　　別 名　　称 規　　格 単位 数量

数　量　総　括　表

摘　　　要

下段当初

上段変更

マンホール工

組 立 マ ン ホ ー ル 工

集 水 桝 設 置 工 1000×1000×2400 基 1

集 水 桝 1000×1000×2400 基 1

足 掛 け 金 物 W=30cm×φ19mm 個 11

ｸ ﾞ ﾚ ｰ ﾁ ﾝ ｸ ﾞ 桝 蓋 組 1

親 子 蓋 Φ900/600　H=110 組 1

調 整 金 具 t=45 組 1

調 整 リ ン グ Φ900　H=150 個 1 92kg

直 壁 Φ900　H=900 個 1 501kg

付 帯 工

排 水 構 造 物 撤 去 工

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 2 次 製 品 撤 去 合 計 Box、VS側溝、HP ｍ3 1 1.41m3

集 水 桝 撤 去 工 1100×1100×700 ｍ3 1 0.48ｍ3

殻 運 搬 ﾃｨｰﾌﾗｯﾄ想定（2次Co）L=12.9km ｍ3 2

殻 運 搬 ﾃｨｰﾌﾗｯﾄ想定（無筋Co）L=12.9km ｍ3 1 0.48m3

殻 処 分 2次製品C0 ｔ 4.6

殻 処 分 無 筋 CO ｍ3 0.6

舗 装 版 破 砕 工

舗 装 版 切 断 t<15cm ｍ 19 18.70

舗 装 版 破 砕 t<15cm   t=5cm ｍ2 65 65.40

殻 運 搬 南重想定　Ａｓ廃材　L=7.4km ｍ3 3 3.27

殻 処 分 As ｍ3 4.2 4.18

1000×1000 T-25
落込式普通目 受枠込2枚割

3.53+0.25(ﾏより)=3.78t

0.48m3×2.35/1.8=0.63m3

1.41×2.5=3.53t

1.41+0.10(ﾏより)=1.51m3

6336kg　3分割

3分割のため3基計上

基礎材･敷ﾓﾙﾀﾙ含む

流入､流出削孔3か所含む



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

費　目 工　　種 種　　別 細　　別 名　　称 規　　格 単位 数量

数　量　総　括　表

摘　　　要

下段当初

上段変更

舗 装 復 旧 工

下 層 路 盤 工 （ 車 道・ 路肩 部） t=25cm、RC-40 ｍ2 61 60.90

上 層 路 盤 工 （ 車 道・ 路肩 部） t=10cm、M-25 ｍ2 61 60.90

再生密粒度As20F

表 層 （ 車 道 ・ 路 肩 部 ） t=5cm、1.4<B<3.0 ｍ2 61 60.90

区 画 線 工

材料費

溶 融 式 区 画 線 停止線　白　幅30㎝ ｍ 10 9.8ｍ

機・労

溶 融 式 区 画 線 停止線　白　幅30㎝ ｍ 260

材料費

溶 融 式 区 画 線 交差点ﾏｰｸ白　幅20㎝ ｍ 3 2.8ｍ

機・労

溶 融 式 区 画 線 交差点ﾏｰｸ白　幅20㎝ ｍ 78

運 搬 費

仮 設 材

仮 設 材 の 運 搬 運搬距離4km　往復 ｔ 3.7

仮 設 材 の 積 込 ､ 取 卸 し 積込、取卸し(往復分） ｔ 3.7

準備費

試 掘 工 　W1.0×L1.5×H1.5m 箇所 4



工種 種別・細別 形状寸法 単位 数量 総括数量

管きょ工

【管路土工】

管路掘削 BH 0.28 ｍ3 52.0 52

管路埋戻 BH 0.28 ｍ3 28.1 28

発生土処分 機械積込 L=2.5km ｍ3 20.8 21

発生土整地 土捨て場 ｍ3 20.8 21

 

埋戻し土運搬 機械積込 L=2.5km ｍ3 31.2 31 28.1/0.9＝31.2

床均し Box+端面板､管路､集水桝 ｍ2 11.3 11

【排水路築造工】

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置工 □1100×1100 ｍ 3.0 3.0

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設工 2種　φ700　 ｍ 3.1 3.1

管基礎工 洗砂 ｍ3 3.5 4

端面板設置工 1360×1340×200 枚 1 1

基礎コンクリート

端面板基礎工 18-8-25 ｍ3 0.05 0.1

型枠 ｍ2 0.29 0.3

敷モルタル

1：3 ｍ3 0.01 0.1

基礎砕石

RC-40 ｍ2 0.31 0.3

ボックスカルバート

管材類 1100×1100×1500 個 2 2 1号人孔用孔付き

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(2種)φ700 ｍ 3.1 3.1

埋設標識シート幅15cm　2倍 ｍ 2.7 2.7

TBコーキング材工 箇所 2 2 高弾性接着剤

プレキャスト端面板 枚 1 1

摘要

管　渠　集　計　表

1.54×3.2+1.54×
2.7+1.5×1.5=11.3

1340×1360×200



工種 種別・細別 形状寸法 単位 数量 総括数量

管きょ工

【管路土留工】  

建て込み簡易土留  

H=2.5m ｍ 2.5 3

H=3.0m ｍ 6.0 6

 

たて込み建込土留機材賃料 式 1 1

たて込み建込土留機材賃料 式 1 1

【現場打ち止水コンクリート】

コンクリート 18-8-40BB ｍ3 0.3 0.3

型枠工 ｍ2 2.7 3

 

使用数量A=23.46m2

供用日数( 20日)

管　渠　集　計　表

摘要

使用数量A=23.46m2

平均H=2.88

平均H=2.44



上流人孔No. 地盤高 管底高 管厚 均し 基礎Co
基礎砕

石
掘削深

平均
掘削深

FRP 715.38 713.152 0.014 0.10 2.34 2.44

FRP 715.35 712.925 0.014 0.10 2.54

□1100×1100 715.35 712.811 0.130 0.020 0.150 0.200 3.04 2.93

〃 715.13 712.806 0.130 0.020 0.150 0.200 2.82

表　施工基面と掘削深の算出の算出



管 路 土 工

管 路 掘 削 ・ FRP700

（ 2.44 m - 0.05 m） × 1.5 ｍ × 2.50 m = 8.96

平均掘削深 舗装厚 掘削幅 延長

・ □1100×1100

（ 2.93 m - 0.05 m） × 2.7 ｍ × 4.00 m = 31.10

平均掘削深 舗装厚 掘削幅 延長

・ 集水桝

( 2.82 m - 0.05 m） × 2.15 ｍ × 2.00 m = 11.91

平均掘削深 舗装厚 掘削幅 延長

小計 = 51.97 52.0 ｍ3

管 路 埋 戻 し ・ FRP700

（ 2.44 m - 0.4 m） × 1.5 ｍ = 3.06

平均掘削深 舗装厚 掘削幅

( 3.06 m2 - 1.276 m2 )× 2.70 m = 4.82

延長

・ □1100×1100（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）

（ 2.93 m - 0.4 m） × 2.7 m = 6.83

平均掘削深 舗装厚 掘削幅

( 6.83 m2 - 2.370 m2 )× 3.80 m = 16.95

管控除より 延長

・ 集水桝

11.91 m3 - 5.59 m3 = 6.32

小計 = 28.09 28.1 ｍ3

【管控除】

BOX外径 ：（ ｍ ＋ × 2 ） = 1.34

BOX控除 ： 1.340 m × 1.340 = 1.80

調整Co ： 0.020 m × 1.340 = 0.03

基礎外径 ：（ ｍ ＋ × 2 ） = 1.540

基礎 ： ｍ ×( + 0.200 ) = 0.54

Co 砕石

1.80 + 0.03 + 0.54 = 2.37

【集水桝控除】

1.4 × × +

1.5 × × = 5.59

発 生 土 処 分 51.97 m3 - 28.09 m3 × 1/0.9 = 20.75 20.8 ｍ3

水路築造工

矩 形 渠 設 置 工 ・ □1100×1100　 （基礎砕石あり、基礎コンあり、均しコンあり） = 3.00 3.0 m

(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞ^ﾄ)

集 水 桝 設 置 工 ・ □1000×H2400  (6336kg) ※3分割 = 1 1 基

（プレキャスト）

足掛金物　W30 ＝ 6 6 個

円形管渠布設工 ・ 強化プラスチック複合管(２種)　φ700 ＝ 3.10 3.1 ｍ

1.100 0.120

0.150

1.400 2.620

1.500 0.200

数　　量種　　別 略　図　及　び　計　算　式

1.540

1.340 0.100



端 面 板 設 置 工 ・ 1340×1360×200 ＝ 1 1 枚

基礎材料

・ 基礎コンクリート 18-8-25 1.54 ×0.15×0.20 ＝ 0.05 ｍ3

・ 型枠 (1.54+ 0.20×2)×0.15 ＝ 0.29 ｍ2

・ 敷きモルタル 1：3 1.54 ×0.02×0.20 ＝ 0.01 ｍ3

・ 基礎砕石 1.54 ×0.20 ＝ 0.31 ｍ2

管基礎工 洗砂

・ 強化プラスチック複合管　φ700 外径φ728

3.10 ｍ - 0.20 - 0.20 ＝ 2.70 2.70 ｍ
集水桝 BoX

・ 1ｍ当たりの基礎数量

1.50 ｍ ×（ 0.10 + 0.10 + + 0.20 ）

掘削幅 基礎高さ

― 0.728 2 × π/4 ＝ 1.28 m3/m

管断面積

・ 基礎数量 洗砂

1.28 × ＝ 3.45 3.5 ｍ3

管 材 類

・ □1100×1100　 L＝1.50ｍ 1号MH用　削孔処理 = 2 2 個

・ 強化プラスチック複合管φ700 = 3.10 3.1 ｍ

・ 埋設標識シート ｗ＝150 L=3.1-（0.20+0.20） = 2.70 2.7 ｍ

・ 端面板　1340×1360×200　 ＝ 1 1 個

・ TBコーキング材料 流出+流入 ＝ 2 2 箇所

材料内訳

高弾性接着材（コーキング工法用）比重　0.89ｋｇ/L

バックアップ材　φ40　2重詰 5.00

管 路 土 留 工 ・ たて込み簡易土留め　H=2.5ｍ

2.50 m = 2.50 2.5 ｍ

・ たて込み簡易土留め　H=3.0ｍ

4.00 m = 4.00 4.0 ｍ

止水コン クリート ・ 巻き立てコンクリート

18-8-40BB

1.74 × 1.560 - 1.360 × ＝ 0.89

ボックス外寸法＋0.2×2 ボックス外寸法＋0.2 ボックス外寸法

0.89 × 0.300 ＝ 0.27 0.3 ｍ3

厚み

・ 型枠工

1.56 × 2 ×0.30 ＋ 0.89 × 2 ＝ 2.72 2.7 ｍ2

ボックス横断方向の面

略　図　及　び　計　算　式

kg/箇所2.14

ｍ/箇所

1.340

ボックス縦断方向の面

0.728

数　　量種　　別

m3/m 2.70 m

RC-40

t=0.15

t=0.02

t=0.2



(a) 掘削幅 1.50m FRPM管 (c) 素掘勾配 0.50 (e) 表層 0.05m
(b) 掘削幅 2.70m BOX (d) 控除土量 0.42㎥/m (f) 舗装 0.40m

路 路 布 掘 平 平 基
線 線 設 削 均 均 舗　 機 全 機 躯 基 礎 管

上流 下流 延 延 延 上流 下流 掘 基面 路面 掘 装　 掘 管 計 計 減 体 摘 要
長 長 長 削 削 版破 削 控 長 延 H= H= H= H=

深 幅 　砕 械 械 除 体 礎 長 2.50 3.00 4.00 4.50

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U H m m m m

E= G=E× H= L=B× M= N= O=N× P=N× Q= R= T= Q=

(C+D) 0.3×2 (F+G)   E×H L-K   B E×(H (d) O-P   A-P

/2 +F /2 -舗装厚)

BOX

FRP 集水桝 接続 3.6 3.6 2.50 2.34 2.54 2.44 1.50 1.50 0.70 0.2 8.8 8.7 2.5 9.2 1.0 8.2 0.5 0.36 2.90 2.50 As舗装

BOX 既設

BOX 接続 box 3.0 3.0 4.00 3.04 2.82 2.93 2.70 2.70 0.5 31.1 30.5 4.0 31.6 4.8 26.8 3.7 0.16 3.00 4.00 As舗装

集水桝 集水桝 集水桝 2.0 2.00 2.00 2.82 2.82 2.82 2.15 2.15 2.00 As舗装

2.00 8.50 0.7 39.2 35.0 4.2 5.90 2.50 4.00

土工・土留工　数 量 計 算 書

人孔番号 掘 削 深 掘 削 幅 人孔控除 掘　　　削 発生土埋戻し 残土

上下流
の内法

/2

上下流
の外法

/2

埋
戻
し

延
長

簡　　　易　　　土　　　留

※止水
Coと

端面板
を考慮

小計

ここでは、土留の規格のみ決定する。

管路築造工で計上

集水桝の掘削は、土工水路工で計上

舗装の撤去と復旧は、付帯工で計上



0 ←様式変更入力変数

1.5ｍ 2.0ｍ 2.5ｍ 2.5ｍ 2.5ｍ 3.0ｍ 3.0ｍ 4.0ｍ 4.5ｍ 5.0ｍ

　　機材質量　ｔ　（仮設材運搬費） 9.0 12.0 14.6 14.6 14.6 18.4 18.4 32.7 38.3 46.5

1．算定条件 FRP BOX 集水桝

　　管外径　ｄ mm 0 0 0 0 728 1360 1400 0 0

　　掘削幅　ｗ ｍ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 2.70 2.15 0.00 0.00

　　平均掘削深　H ｍ 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 2.93 2.82 0.00 0.00

　　余掘深　ｈ（H'=H-h) ｍ 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

　バックホウ

　　規格 m
3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00

　　運転日当たり運転時間 hr 0 0 0 0 6.1 6.1 6.1 0 0

　トラッククレーン

　　規格 ｔ 0 0 0 0 4.8～4.9 4.8～4.9 4.8～4.9 0 0

　　運転日当たり運転時間 hr 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 5.8 5.8 0.0 0.0

２．損料日数の算定

　①工程別日進量

　　掘削工

　　　バックホウの１日当たりの掘削作業量 Q m
3
/日 0 0 0 0 59 59 59 0 0

　　　１ｍ当たりの掘削土量　V=H'・W m
3

0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 5.21 3.91 0.00 0.00

　　　作業量より　L1=Q/V m/日 0.00 0.00 0.00 0.00 27.31 11.32 15.09 0.00 0.00

　　土留め建て込み工

　　　世話役労力　Q 人/10m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.27 0.27 0.00 0.00

　　　建て込み押し込み作業　L2=10m/Q m/日 0.00 0.00 0.00 0.00 43.48 37.04 37.04 0.00 0.00

　　砕石基礎工（布設手間に含む）

　　　１ｍ当たりの基礎量　V=(d+0.2)・W-d
２・π/4 m

3

0 0 0 0 0.976 0 0 0

      タンパ作業量より　L3=( 36 ｍ3/日）/V m/日 0 0 0 0 36.89 0 0

　　管布設工　雑工種含む

　　強化プラスチック管 m/日 0 0 0 0 33.33 0

　 ボックスカルバート　（赤本　Ⅰ-14-①28） m/日 0 0 0 0 6 0.33 →（日/基）基礎砕石含むⅠ-14-①-28 0

　　引抜き･埋戻し工（機械）

　　　１ｍ当たりの埋戻し量　V=Ｗ・（Ｈ’-ｄ-0.2） m
3
/m 0 0 0 0 0.768 2.281 3.162 0 0

      タンパ作業量より　L5=( 36 ｍ3/日）/V m/日 0.00 0.00 0.00 0.00 46.88 15.78 11.39 0.00 0.00

　　トラッククレーン賃料 日/10ｍ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.16 0.16 0.00 0.00

    引抜作業量　L6=10ｍ/Q m/日 0.00 0.00 0.00 0.00 71.43 62.50 62.50 0.00 0.00

　②30ｍ当たりの所要日数

　　掘削工　Ｄ1＝30/Ｌ１
日 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 2.65 1.99 0.00 0.00

　　建て込み工（押し込み作業）　Ｄ２＝30/Ｌ２
日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.81 0.81 0.00 0.00

　　砕石基礎工　Ｄ3=30/Ｌ3
日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00

　　管布設工　D4=30/Ｌ４
日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 5.00 0.33 0.00 0.00

　　引抜き･埋戻し工（機械）　D5=30/L5
日 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 2.38 3.11 0.00 0.00

　③賃料日数

　　30m当たりの賃料日数

　　　D=((D1+D2)*3/5+D3+D4*3/5+D5)*1.3 日 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 9.69 6.49 0.00 0.00

　　日進量　ΔL=30/D m/日 0.00 0.00 0.00 0.00 6.62 3.10 4.62 0.00 0.00

　　施工延長　L0
ｍ 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 4.00 2.00 0.00

　　施工延長に対する賃料日数　D0=(D/30)*L0 日 0 0.00 0 0 0.38 1.29 0.43 0.00 0.00 2.10

3

　④１現場当たり修理費及び損耗費

　　施工延長　L=∑Ｌ０ 8.5

　　施工面積　ａ=∑（H*L０） 23.46

　　パネル使用回数　N=(L/30) 1

　　補正率　ｎ=1/2*(N+1) 1.0

　　平均掘削深　ｈ=ａ/L 2.76 ≠ 3.00

　　使用面積　Ａ=ｈ*30*2*n 180

　　運搬費 H=3.00 1.84 × 2組 + 3.68

供用日数

(管路掘削+各ﾏﾝﾎｰﾙ等設置日数+準備日数) 日 ＝

建て込み簡易土留め関係日数算定表

項目 単位

建て込み簡易土留め規格

BH.規格　0.28m３～0.80m３

合計

：（Ｓ５０２９）に記載



工種 種別・細別 形状寸法 単位 数量 総括数量

水路工

【水路土工】

掘削 BH0.28 m3 7.9 8

埋戻 BH0.28 m3 3.0 3

発生土運搬 機械積込 m3 5.1 5 4.60  / 0.9 =5.1

発生土整地 m3 5.1 5

【水路築造工】

ベンチフリューム ＢＦ４００ m 0.4 0.4 基礎砕石

自由勾配側溝 横断VS側溝400×500 m 6.0 6.0 基礎砕石､基礎･ｲﾝﾊﾞｰﾄCoあり

縦断VS側溝400×500 m 2.0 2.0 基礎砕石､基礎･ｲﾝﾊﾞｰﾄCoあり

 

管材類  

ベンチフリューム BF400 m 0.4 0.4

横断用VS側溝 400×500 m 6.0 6.0

ﾎﾞﾙﾄ固定横断VS用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 400用、T-25、L=1.0m 枚 3.0 3 並目

縦断用VS側溝 400×500 m 2.0 2.0

VS用グレーチング蓋 400用、T-25、L=1.0m 枚 1 1

水　路　集　計　表

摘要



管 路 土 工

管 路 掘 削 ・ BF400の掘削体積

0.95 × （ 0.44 - 0.05 ） = 0.37 m2

基礎の幅+0.2×2

・ 横断VS側溝400×500

1.23 × （ 0.86 - 0.05 ） = 1.00 m2

基礎の幅+0.2×2 基礎下から舗装下まで

・ 縦断VS側溝400×500

1.18 × （ 0.82 - 0.05 ） = 0.91 m2

基礎の幅+0.2×2 基礎下から舗装下まで

平均断面積 延長

0.37 × 0.35 ＝ 0.13

1.00 × 6.00 ＝ 5.98

0.91 × 2.00 ＝ 1.82

小計

＝ 7.92 7.9 ｍ3

管 路 埋 戻 し ・ ベンチフリューム400

0.03 ｍ2 × 0.35 ｍ = 0.01

・ 横断Vs側溝400×500

0.26 ｍ2 × 6.00 ｍ = 1.56

・ 縦断Vs側溝400×500

0.24 ｍ2 × 6.00 ｍ = 1.44

小計 3.01 3.0 ｍ3

発 生 土 運 搬 7.92 ｍ3 - 3.01 /0.9 m3 = 4.58 4.6 ｍ3

水 路 築 造 工

既 成 く け い 渠 ・ ベンチフリューム400 （基礎砕石、調整モルタルあり） = 0.35 0.4 m

10当り

・ 基礎砕石（RC-40) = 0.55 m3

・ 横断Vs側溝400×500 （基礎砕石、基礎コン） = 6.00 6.0 m

10当り

・ 基礎砕石（RC-40) = 0.83 m3

・ 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ（18-8-25BB) = 0.73 m3

・ ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（18-8-25BB) = 0.20 m3

・ 縦断Vs側溝400×500 （基礎砕石、基礎コン） = 2.00 2.0 m

10当り

・ 基礎砕石（RC-40) = 0.78 m3

・ 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ（18-8-25BB) = 0.41 m3

・ ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（18-8-25BB) = 0.20 m3

管 材 類 ・ ベンチフリューム　400 = 0.35 0.4 ｍ

・ 横断VS側溝400×500 = 6.00 6.0 ｍ

・ ﾎﾞﾙﾄ固定横断グレーチング　並目 = 3 3 枚

・ 縦断VS側溝400×500 = 2.00 2.0 ｍ

・ グレーチング蓋（車道用） = 1 1 枚

種　　別 略　図　及　び　計　算　式 数　　量



工種 種別・細別 形状寸法 単位 数量 総括数量
マンホール工

【組立マンホール】

集 水 桝 1000×1000×2400 基 1 1

基　礎　砕　石 t=20cm、RC-40 m3 0.45 0.5

足 掛 け 金 物 W=30cm 個 11 11

グレーチングます蓋
1000×1000 T-25 落込
式普通目 受枠込2枚割 組 1 1

ブロック､蓋､受枠等  

親子蓋 Φ900/600　H=110 個 1 1

調整金具 H= 45 組 1 1

調整リング Φ900　H=150 個 1 1

直壁 Φ900　H=900 個 1 1

廃材処理  

廃材処理 2次製品 m3 0.10 0.1

廃材運搬 2次Co m3 0.14 1.0

廃材処理 2次Co ｔ 0.25 0.3

 

マ ン ホ ー ル　集　計　表

摘要

0.1×2.5/1.8=0.14m3

0.1×2.5＝0.25t

6,336 kg　3分割

No.2も含む
6+5＝11



組立マンホール工

集 水 桝 設 置 工 プレキャスト　1000×1000×H2400 W=6,336kg 3分割 ＝ 1 1 基

足掛け金物　W=30cm ＝ 6 6 個

落し込み普通目　受枠込み2枚割 ＝ 1 1 組

ブロック、蓋、受枠等

【円形部】

・ 親子蓋 H= 110 ＝ 1 1 個

・ 調整金具 H= 45 ＝ 1 1 組

・ 調整リング φ900 H= 150 ＝ 1 1 個

・ 直壁 φ900 H= 900 ＝ 1 1 個

・ 足掛け金物　W=30cm ＝ 5 5 個

流入側　削孔工

廃材処理

集水桝部 Ｖ＝ 0.81×0.81×π×1/4×0.2 ＝ 0.10 0.1 ｍ3

種　　別 略　図　及　び　計　算　式 数　　量

グレーチングます蓋 1000×1000 T-25

φ900/600



工種 種別・細別 形状寸法 単位 数量 総括数量

付帯工

【舗装版破砕工】

殻運搬 As m3 3.27 3.3

殻処分 As m3 4.18 4.2

舗装版切断 t<15cm m 18.70 19

舗装版破砕 t<15cm   t=5cm m2 65.40 65

【舗装復旧工】

下層路盤工

（車道･路肩部） t=25cm、RC-40 m2 60.90 61

上層路盤工

（車道･路肩部） t=10cm、M-25 m2 60.90 61

表層（車道･路肩部） t=5cm、1.4<B<3.0 m2 60.90 61 再生密粒度As20F

 

【区画線工】  

溶融式区画線 停止線　白　幅30㎝ m 9.8 10

溶融式区画線 交差点ﾏｰｸ白　幅20㎝ m 2.8 3

 

【排水構造物撤去工】  

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去 400×400 m 6.00 6.00 V= 0.54 m3

自由勾配側溝撤去 VS側溝　300×300 m 2.00 2.00 V= 0.18 m3

管渠撤去工 HP400 m 12.45 12.45 V= 0.60 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品撤去合計 Box、VS側溝、HP m3 1.41 1

集水桝撤去工 1100×1100×700 基 1.00 1 V= 0.48 m3

殻運搬 2次Co　ﾃｨｰﾌﾗｯﾄ想定 m3 1.41 1.41

殻運搬 無筋Co　ﾃｨｰﾌﾗｯﾄ想定 m3 0.48 0.48

殻処分 2次製品C0 ｔ 3.53 3.5 W=1.41×2.5= 3.53ｔ

殻処分 無 筋 CO m3 0.63 0.6 0.63ｔ

 

付　帯　工　集　計　表

摘要

ΣV=0.54+0.18+0.60+0.09=1.41m3

V=0.48×2.35/1.8=



別紙撤去平面図より

舗装版破砕工 ｔ＝ 0.05 ｍ

殻 運 搬 65.40 m2 × 0.05 m ＝ 3.27 3.3 ｍ3

厚

殻 処 分 3.27 × 2.3 / 1.8 ＝ 4.18 4.2 ｍ3

舗 装 切 断 ＝ 18.7 19 ｍ

舗 装 版 破 砕 別紙撤去平面図より

＝ 65.4

65.4 65 ｍ2

舗装復旧工 別紙舗装平面図より

下 層 路 盤 工 ｔ＝ 0.25 ｍ RC-40

（車道・路肩部） ＝ 60.90 61 ｍ2

上 層 路 盤 工 ｔ＝ 0.10 ｍ M-25

（車道・路肩部） ＝ 60.90 61 ｍ2

表　層　工 ｔ＝ 0.05 ｍ 再生密粒度As20F

（車道・路肩部） ＝ 60.90 61 ｍ2

小　計

種　　別 略　図　及　び　計　算　式 数　　量

※別紙撤去平面図より



構造物撤去工

・ □400×400

L= 6.0 ＝ 6.00 6.00 ｍ

開 渠 撤 去 ・ VS側溝　300×300

L= 2.00 ＝ 2.00 2.00 ｍ

・ BF400

L= 1.70 ＝ 1.70 1.70 ｍ

管 渠 撤 去 ・ HP400

L= 5.65 + 6.80 ＝ 12.45 12.45 ｍ

集 水 桝 撤 去 ・ 1100×1100×700

＝ 1 1 基

殻 撤 去 工 ・集水桝（1100×1100×700　壁厚=150

外寸 w L H

1.25 × 1.25 × 0.85

内寸 w H H

- 1.1 × 1.1 × 0.7 = 0.48 m3

小計 0.48 0.48 ｍ3

・□400×400 (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)

外寸 w H

（ 0.5 × 0.5

内寸w H

- 0.4 × 0.4 ）× 6.00 = 0.54 m3

・VS側溝　300×300

外寸 w H

（ 0.45 × 0.435

内寸 w H

- 0.30 × 0.35 ）× 2.00 = 0.18 m3

・BF400

0.05 × 1.7 = 0.09 m3

・HP400

（ 0.47 × 0.47 - 0.40 × 0.4

外径 内径

× π ÷ 4 × 12.45 = 0.60 m3

小計 1.41 1.41 ｍ3

殻 運 搬 工 殻撤去工と同じ 0.48 + 1.41 ＝ 1.89 1.89 ｍ2

＝無筋コンクリート

2次製品Co

）

＝

種　　別 略　図　及　び　計　算　式 数　　量

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去



管きょ工

建込簡易土留め材 ｔ 3.68 3.680

覆 工 板 ｔ

覆 工 受 桁 ｔ

桁 受 ｔ

敷 鉄 板 ｔ

計 3.680

建込簡易土留め材 ｔ 3.680 3.680

覆 工 板 ｔ

覆 工 受 桁 ｔ

桁 受 ｔ

敷 鉄 板 ｔ

計 ｔ 3.680

ｔ

合 計
7.360

仮　　設　　材　　運　　搬　　重　　量

種　　　　　　　別 単位 合計

往

路

復

路



品名・規格 単位 建設物価 積算資料 採用単価 備　　　考
単価 単価 単価 有効数位３桁

建設物価 積算資料

強化プラスチック複合管　φ700外圧管2種（JISWS　K-2） 本 円 平均単価

建設物価 積算資料

埋設表識シート　150(mm)×50(ｍ)　2倍　上下水道用 巻 円 平均単価

建設物価 積算資料

親子蓋　φ900/600　H=100　T-25 枚 円 平均単価

建設物価 積算資料

調整リング　φ900　H=150mm 組 円 平均単価

建設物価 積算資料

足掛け金物　W300×φ19　後付け用 個 円 平均単価

建設物価コスト情報

1号組立マンホール設置工 箇所 円

設計・積算に使用した単価



品名・規格 単位 Ａ　社 Ｂ　社 Ｃ　社 採用単価 備　　　考

単価 単価 単価
(株)オーイケ アスザック(株） (株)高見沢

ボックスカルバート（1100×1100×1500　人孔用加工） 個 最低価格

(株)オーイケ アスザック(株） (株)高見沢

プレキャスト端面板（1340×1360×200） 枚 最低価格

(株)オーイケ アスザック(株） (株)高見沢

耐震性接着継手工法（コーキング工法）　2.14kg/箇所 箇所 最低価格

(株)オーイケ アスザック(株） (株)ホクエツ

プレキャスト集水桝　1000×1000×2400　3分割
流入2ヶ所、流出1箇所加工

基 最低価格

設計・積算に使用した単価


